Znak: BZK.271.18.2017 Zatgcznik nr 6a) do SIWZ
Istotne postanowienia umowy nr BZK.272........2017

zawartaw dniu ...........ccceeens 2017 r. w Ketrzynie pomiedzy

Gming Miejska Ketrzyn

z siedzibg 11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,

NIP 742-205-13-31, REGON 510743440,

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w osobie Krzysztofa He¢mana
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ketrzyn — Wladystawa Litwinowicza
zwang dalej ,Zamawiajacym”

FEPFEZENTOWEANYIM PIZEZ .....ueevieiiieeeeeeeeeeeeseteteeeeeeareetaaaeaeesasaaaassensaeareeeeaaeesasaaasssnssssasenaneeaeeaaeeesasaansnsssnnnenenaans

zwanym dalej ,,Wykonawcgy”,

0 nastepujacej tresci:

§1

1. Po przeprowadzeniu postepowania w trybie przetargu nieograniczonego nr BZK.271.18.2017 na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge
pod nazwg ,Utrzymanie zimowe ulic i chodnikow drég gminnych oraz drdg
wewnetrznych utrzymywanych przez Gmine Miejskq Ketrzyn”.

2. Umowa obejmuje utrzymanie zimowe drog gminnych i chodnikow.

3. W przypadku braku zjawisk atmosferycznych typowych dla okresu zimowego (brak pokrywy
$nieznej, brak gotoledzi, brak gotoledzi, brak szronu, brak lodowicy,) Wykonawca wykonana prace
porzadkowe zgodnie z zatgcznikiem Nr 1 na wylaczne pisemne zlecenie Zamawiajgcego — droga
elektroniczng, badz listowna.

4, Integralnymi elementami umowy sa:

1) zatgcznik Nr 1 - wykaz drdg, chodnikdw i pozostatych elementéw do zimowego utrzymania,

2) zatgcznik Nr 2 — Szczegbtowe warunki ustugi odsniezania i usuwania oblodzen na jezdniach,

3) Zatgcznik Nr 3 - Szczegotowe warunki utrzymania zimowego jezdni i chodnikow.

§2
Umowa zostaje zawarta na czas okreslony: od dnia podpisania tj. ......coveuuees 2017 r. do 15 maja
2018 r.
§3

1. Przedmiot umowy wskazany w § 1 umowy obejmuje nastepujacy zakres rzeczowy:

1) zapewnienie materiatéw do zimowego utrzymania jezdni i chodnikdw,

2) skuteczne zwalczanie Sliskosci zimowej poprzez zastosowanie dopuszczonych do obrotu
srodkow chemicznych i mechanicznych:

a) bezzwtocznie po zaprzestaniu opaddéw, a przy opadach dlugookresowych - stosownie do
panujgcych warunkdw atmosferycznych z zastrzezeniem, ze nie ma prawa powsta¢ warstwa
ubitego lub udeptanego $niegu o grubosci przekraczajgcej 1 cm,

b) bezzwiocznie po wystgpieniu gotoledzi,

Cc) w/g potrzeb w pozostatych przypadkach,

3) biezace oczyszczanie chodnikéw, usuwanie $niegu, lodu, btota oraz stosowanie $rodkow
chemicznych i mechanicznych w obrebie przejs¢ dla pieszych, usuwanie (wywozenie) Sniegu,
lodu, btota oraz stosowanie $rodkéw chemicznych i mechanicznych w obrebie jezdni, placéw,
rozjazdow - ze szczegdlnym uwzglednieniem przejs¢ dla pieszych,

4) bezzwtoczne przystgpienie do odkuwania lodu przy urzadzeniach kanalizacji burzowej -
w okresach odwilzy,

5) biezace uprzatanie innych zanieczyszczen z jezdni,

6) biezace uprzatanie innych zanieczyszczen z chodnikow w pasach drogowych,

7) zapewnienie materiatdw do zimowego utrzymania chodnikdw i ich rozmieszczenie w rejonie
objetych zadaniem (w pojemnikach),

8) uprzatanie btota, $niegu, lodu z chodnika rozumiane jako stosowanie Srodkdw chemicznych i
mechanicznych majacych na celu zebranie i przemieszczenie mas do krawedzi chodnika
a nastepnie usuwanie (wywozenie) zebranych mas ze szczegélnym uwzglednieniem:

a) miejsc zwigzanych z przejsciami dla pieszych,



b) bezpieczenstwa ruchu na chodniku,
9) biezace usuwanie piasku pozimowego z chodnika (po kazdorazowym zejéciu pokrywy
$niegowo-lodowej oraz ustaniu warunkdw zimowych na co najmniej 3 dni)
10) zapewnienie petnej dyspozycyjnosci pracownikéw wykonawcy oraz sprzetu wskazanego
w ofercie do realizacji ustugi,
11) zapewnienie petnej dyspozycyjnosci sprzetu do realizacji ustugi oraz osoéb do jego obstugi.
2. Do wykonania przedmiotu zamdwienia Wykonawca uzyje witasnego sprzetu wyposazonego
i oznakowanego wg wymogow prawa o ruchu drogowym oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poz.
3. Wykonawca bedzie $wiadczyt ustugi w sposdb nie zagrazajgcy bezpiecznemu uzytkowaniu drdg.
4. Zamawiajgcy zakfada mozliwo$¢ czasowej zmiany zakresu rzeczowego przewidzianego
przedmiotu umowy, z realizacjg w dowolnym okresie trwania umowy, zwigzanego z koniecznoscig
utrzymania drég wybudowanych lub poddawania drég modernizacjom lub z innych przyczyn nie
mozliwych do sprecyzowania w chwili zawarcia umowy.

§4

1. Wynagrodzenie umowne nalezne Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu zamdwienia, o ktérym
mowa w § 1 ust. 2 wynosi:
1) za rok 2017 (od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017r.)

cena netto ........ccceeeeeeenn z4/1 dzien x 30 dni + VAT (...... %) e zt = cena brutto .................. zh.

2) za rok 2018 (od 01 stycznia 2018r. do 15 maja 2018r.):

cena netto ............... z4/1 dzien x 60 dni + VAT (..... %) cccoeereerennee. zt = cena brutto ..................... zt.
RAZEM: netto ......... zt + VAT (...%) ........... zb = brutto ..o zt (stownie:
.............................................................................................................................................................. ).

2. Wynagrodzenie umowne nalezne Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu zamdwienia, o ktérym
mowa w § 1 ust. 3 wynosi:
1) dla jezdni: cena netto ................... ZH/1m? + VAT (... %) oo zt = cena brutto .................. zt.

2) dla chodnikéw: cena netto ............. Z/1m? + VAT (... %) ccocevereee zt = cena brutto ............ zh.

3. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 utrzymanie
jezdni i chodnikdw, rozliczane bedzie fakturami przejsciowymi (miesiecznymi) proporcjonalnie do
liczby dni, w ktérych prace byty faktycznie wykonywane w danym miesigcu.

4. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie prac, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 utrzymanie
jezdni i chodnikow w przypadku braku zjawisk atmosferycznych typowych dla okresu zimowego
(brak pokrywy $nieznej, brak gotoledzi, brak gotoledzi, brak szronu, brak lodowicy), rozliczane
bedzie fakturami przejciowymi (miesiecznymi) na podstawie zlecenia Zamawiajgcego w rozliczeniu
na m2.

5. Strony ustalajg, ze odbidr prac bedzie dokonywany na podstawie protokotu odbioru na koniec
kazdego miesigca, w ktorym dokonana zostanie ocena prawidtowosci dokonania zamodwienia.

6. Faktury beda wystawiane przez Wykonawce na podstawie co miesiecznego podpisanego protokotu
potwierdzajgcego ilos¢ dni, w ktdrych Wykonawca prawidtowo wykonywat przedmiot zamodwienia.

8. Faktury za wykonane prace ptatne beda przelewem na rachunek Wykonawcy nr:
.......................................... terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury, przy czym za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy okreSlone w niniejszym § uwzglednia zmiane, od stycznia 2018r.,
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2017 poz. 847 z pdzn.
zm.), w zakresie w jakim wptywa na koszt wykonania zadania.

§5
W czasie trwania umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) podjecia, na podstawie szczegdtowych prognoz pogody oraz bezzwtocznie po wystgpieniu
nagtych zjawisk atmosferycznych powodujacych znaczne pogorszenie stanu nawierzchni (w
szczegolnosci gotoledzi), decyzji o uzyciu przewidzianych w umowie oraz ofercie sit i Srodkow do
zwalczania skutkow zimy na jezdniach, a takze rodzaju i dawce materiatdbw do zimowego
utrzymania — bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiajgcego,

2) rozpoczecia Swiadczenia ustug réwniez po ztozeniu przez Zamawiajgcego zlecenia telefonicznego,
mailowego lub przestanego faksem,

3) w przypadku okreslonym w pkt 2 podjecia czynnosci zimowego utrzymania drég maksymalnie w
ciagu ......... minut od otrzymania od Zamawiajgcego zlecenia, o ktérym mowa w pkt 2,



4)
5)

6)
7)

8)
9)

zapewnienia 100% gotowosci sprzetu i personelu od dnia podpisania umowy,

dbania o sprawnos¢ techniczna, dokonywania przegladow biezgcych i wszelkich napraw sprzetu
technicznego wskazanego do utrzymania zimowego nawierzchni drog,

przekazywania Zamawiajgcemu raz na dobe informacji o stanie nawierzchni drég, a w
przypadkach nagtych zjawisk atmosferycznych powodujgcych znaczne pogorszenie stanu
nawierzchni — stosownie do sytuacji,

wywozenia $niegu — stosownie do sytuacji, jak réwniez na wezwanie Zamawiajgcego,
wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z polskimi normami i obowigzujgcymi przepisami,
wykonywania przedmiotu umowy z wykorzystaniem urzadzen i materiatdw pozyskanych we
wilasnym zakresie,

10) zapewnienia w petni wykwalifikowanego personelu do kierowania i wykonania prac

przewidzianych umowg, zorganizowania zaplecza technicznego i socjalnego,

11) zorganizowania i utrzymania w nalezytym porzadku terenu, na ktérym wykonywane beda prace

1.

1)
2)

3)

4)

przewidziane umowa.
§6

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie winy i ryzyka za wypadki i szkody, ktdrych
doznaly osoby trzecie, wynikte wskutek wykonywania, niewykonywania, niewfasciwego
wykonywania lub nieterminowego wykonywania obowigzkéw przyjetych niniejszg umowa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia elementéw drogi np. pokrywy studni,
zawory, studzienki kanalizacyjne i telekomunikacyjne, znaki drogowe i inne, powstate podczas
prowadzenia ustug objetych zamdwieniem.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy ponosi odpowiedzialno$¢ za wiasciwe zabezpieczenie
wykonywanych ustug, bezpieczenstwo ruchu na drodze, oznakowanie miejsca wykonywania ustug,
itp.

Wykonawca os$wiadcza, Zze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosSci na KWOtE .......ccccccevvveeviennnne. zt w okresie od dnia .........c.cceeennen do
dnia 15.05.2018 r.

W przypadku wygasniecia polisy od odpowiedzialno$ci cywilnej w trakcie trwania umowy,
Wykonawca winien przedstawi¢ nowg polise na kwote nie mniejszg niz wymieniona w § 6 ust. 4.

§7

. Zamawiajgcy ma prawo kontrolowac¢ prawidtowos¢ i terminowo$¢ wykonywania prac w dowolnym

czasie, spisujgc protokot z przeprowadzonej kontroli, ktéry bedzie podstawg do egzekwowania kar
umownych.

. Ze strony Zamawiajgcego do nadzoru nad realizacjg zadania uprawniona jest Straz Miejska oraz:

Marzena Stepien, tel. 089 752 05 94.
Ze strony Wykonawcy do uczestnictwa w kontrolach prawidtowosci i terminowos$¢ wykonywania
prac oraz odbiorach robOt UPrawnioNYMi SG: ......ccecveeviiviieeireiteceecte e st sre et eae e sressesresresseeseneen

. Wykonawca jest zobowigzany do bezzwiocznego usuniecia wszelkich nieprawidtowosci

i niedociggnie¢ stwierdzonych przez Zamawiajgcego i osoby przez niego wskazane.
Zmiana os6b wymienionych w § 7 ust. 2 i 3 niniejszej umowy nie wymaga zmiany zapisow umowy.

§8
Za niewykonanie albo nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy
dotyczacych wykonania zadan okreslonych w § 3 i 6 umowy, strony ustalajg kary umowne.
Wykonawca jest zobowigzany zaptacic Zamawiajgcemu kare umowng w nastepujgcych
przypadkach:
za nie rozpoczecie lub nieterminowe rozpoczecie prac - w wysokosci 200 zt za kazdg rozpoczeta
godzine opoznienia,
za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, w wysokosci 20% tgcznej wartosci brutto niniejszej umowy - § 4 ust. 3
umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych co najmniej z jedng z czynnosci wskazanych w § 12 ust. 1
pkt 1) — 4) umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy
— w wysokosci 1.000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na
umowe o prace 0sob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia wymienione w § 12
niniejszej umowy,
za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
ustugi lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu Umowy o
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5)

6)

7)

3.

4.

2.

3.

podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 200 zt za kazdy nie przedtozony do
akceptadji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 1000
7t za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 200 zt za rozpoczety dzien zwioki,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
w wysokosci 200 zt za kazde naruszenie.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego za wykonanie
przedmiotu umowy.

Wykonawca w przypadku uszkodzenia elementéw nawierzchni drog w zwigzku z wykonywaniem §
3 niniejszej umowy zobowigzany jest wymienic¢ uszkodzone elementy, a w przypadku nawierzchni
nie ztozonych z elementéw wymienialnych (rozbieralnych) przywrdci¢ do stanu poprzedniego lub
stanu lepszego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogodlnych, jezeli
wysoko$¢ poniesionej szkody przekracza ustalong w umowie wysoko$¢ kary.

§9

Strony uznaja, ze umowa moze by¢ rozwigzana w terminie wczesniejszym w razie wystgpienia

istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku odszkodowanie
dla Wykonawcy za odstgpienie od umowy nie przystuguje. Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie z tytutu wykonania czesci umowy do chwili odstgpienia od niej.

Umowa moze zostal rozwigzana za wypowiedzeniem przez kazdg ze stron w przypadku
naruszenia jej postanowien przez drugg strone umowy, za dwutygodniowym okresem
wypowiedzenia.

Oswiadczenie o rozwigzaniu powinno zostac¢ ztozone na piSmie i musi zosta¢ dostarczone drugiej
stronie.

§10

1. Zgodnie z trescig art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej
umowy W nastepujgcym zakresie:

1)
a)
b)
c)

d)

e)

2)

zmiana wynagrodzenia, pod warunkiem:

zmniejszenia zakresu prac — proporcjonalnie do zmniejszenia zakresu,

zwiekszenia zakresu prac — proporcjonalnie do zwiekszenia zakresu,

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug (zwiekszenia lub zmniejszenia)

wartosci netto z oferty Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw z uwzglednieniem stopnia
wykonania zamoéwienia. W takim przypadku Wykonawca skfada pisemny wniosek o zmiane
umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisbw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym okreslaé wptyw zmiany stawki
VAT na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegolnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich
tych kosztdw, na ktére ta zmiana miata wptyw, w ktorym zostanie wskazana warto$¢, o jaka
powinna wzrosng¢ warto$¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych wyzej wartosci oraz
jaki te zmiany miaty wptyw na zakladany zysk. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Zamawiajacy
uprawniony jest do Zadania dodatkowych wyjasnien przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji
przedstawienia dodatkowych dokumentéow potwierdzajacych prawdziwos¢ przedstawionych
danych oraz skladania zastrzezen do ztozonych dokumentdw, zadania wprowadzenia zmian do
przedstawionej kalkulacji uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego.
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota
wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie
na rzecz Zamawiajgcego.

zwiekszenia liczby dni zimowego utrzymania jezdni, drég ze wzgledu na warunki atmosferyczne

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastepowac bedzie na wniosek Wykonawcy. Do wniosku o
zmiane wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢: - szczegotowa kalkulacje kosztow
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wskazujacych, jaki wptyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego
zamoOwienia. W tresci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci przedstawic
zestawienie wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich os6b zatrudnionych na
podstawie umoéw cywilnoprawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiajgcego wraz
ze sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi. Kalkulacja podlega akceptacji przez
Zamawiajgcego, - dokumenty potwierdzajgce zasadnoS¢ ztozenia takiego wniosku wraz z
wykazaniem ponad wszelkg watpliwos$¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonywania zamowienia oraz okreSleniem stopnia w jakim wptynie ona na wysoko$¢
wynagrodzenia wraz z dokladnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
umowy. Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30
dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia.
Whniosek powinien zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne. Zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy moze mie¢ miejsce wylgcznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w
lit. b), c) niniejszego punktu bedg mie¢ wptyw na koszt wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce. Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku, o ktdrym mowa w lit. b)-c) niniejszego
paragrafu, wyznaczy date podpisania aneksu. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia
jedynie w zakresie pfatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy,

3) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych

uwarunkowan podmiotdw wymienionych w preambule umowy,

4) zmiany numeru rachunku Wykonawcy oraz zmiany teleadresowe stron umowy.

2. W przypadku kazdej zmiany o ktorej mowa powyzej, po stronie wnoszgcego propozycje zmian lezy
udokumentowanie powstatej okolicznosci.

3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez wykonawce,
koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi wykonawca.

4. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagajg obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

1.
2.

1.

§11
Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy realizacje czesci przedmiotu zamdwienia.
Strony ustalajg, ze bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie jest
uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie danej czeSci przedmiotu zamodwienia z
podwykonawcami.
Umowa zawarta z podwykonawcg musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Ewentualne zmiany lub uzupetnienia umowy zawartej z podwykonawcg wymagajg formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci i mogg nastgpi¢ po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego. Ceny
ustug realizowanych przez Podwykonawcow nie mogg przekroczy¢ cen okreSlonych w ofercie
Wykonawcy za dany zakres prac.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg ustugi lub projektu jej zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu potwierdzonych za zgodno$é
z oryginatem kopii umoéw zawartych z podwykonawcami w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jak
rowniez zobowigzany jest udzieli¢ Zamawiajgcemu wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcy. Umowa winna zawieraC ceny stanowigce podstawe rozliczenia Wykonawcy z
Podwykonawcg np. kosztorys ofertowy Podwykonawcy. Zlecenie czeSci zamoéwienia
podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej
czesci przedmiotu zamodwienia.
Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynatora w stosunku do ustug
realizowanych przez Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia,
zaniechania i zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to
byly jego dziatania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania Wykonawcy i jego wiasnych
pracownikow. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i podwykonawcdw wzgledem zamawiajgcego jest
solidarna.
W przypadku realizacji zamdwienia przy udziale podwykonawcéw, warunkiem zapfaty faktur
Wykonawcy bedzie zatgczenie dowoddw uregulowania przez Wykonawce naleznosci dla
podwykonawcdéw, wynikajgcych z poprzedniej faktury (oryginat oswiadczenia podwykonawcy o
zaptacie wynagrodzenia wynikajacego z umowy podwykonawczej). Wszelkie wstrzymania przez
Wykonawce zapfaty faktur podwykonawcom skutkujg automatycznie wstrzymaniem zaptaty faktur
przez Zamawiajgcego.
§12

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Wykonawca (lub podwykonawca) jest zobowigzany do
zatrudnienia przy realizacji prac wymienionych w pkt. 1)-4) niniejszego ustepu 0séb na podstawie
umowy o prace w rozumieniu w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z pozn. zm.) lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okreslonej w
przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego obszaru Gospodarczego:



1) kierowanie pojazdami stuzgcymi do wykonania zamdwienia,

2) mechaniczne oczyszczanie jezdni,

3) czynnosci zwigzane z oczyszczanie ulic z piasku pozimowego,

4) czynnosci zwigzane z biezgcym utrzymaniem jezdni w okresie zimowym i oczyszczanie z
wszelkich innych zanieczyszczen.

2. Zamawiajgcy wymaga, aby osoby okreSlone w ust. 1 wykonujgce czynnosci niezbedne do
realizacji zamowienia zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, w wymiarze czasu pracy
zgodnym z zakresem powierzonych im zadan.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniana przez Wykonawce lub podwykonawcow
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci okreSlone w
ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia faktu zatrudnienia o0sob
wykonujacych czynnosci w odniesieniu, do ktdrych Zamawiajacy zastrzegt obowigzek zatrudnienia
W oparciu 0 umowe o0 prace, W szczegdlnosci:

a) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraC w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, date
ztoZzenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktdrych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostal
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adresdéw, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopii
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowanej w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

w terminie - w zakresie pkt. 1) i 2) - 7 dni od daty otrzymania wezwania.

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawcow przy realizacji zamdwienia
na podstawie umowy o prace oséb, w odniesieniu do ktérych zamawiajgcy postawit ten wymag,
nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii zgdanych przez Zamawiajgcego dokumentéw w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikdw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w
wysokosci okre$lonej w zatgczonych do SIWZ istotnych postanowieniach umowy, a takze
zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowg
cywilnoprawng. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia na umowe o prace
osoby, ktdrej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia
i do okazania Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na
umowe o prace, w szczegolnosci oswiadczen i dokumentdéw wymienionych w ust. 3.

§13
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie bedg miaty odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§14
1. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowigzujg sie rozstrzyga¢ polubownie.
2. W razie braku porozumienia spory bedzie rozstrzygat sgd powszechny wiasciwy dla miejsca siedziby
Zamawiajgcego.



§15
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



Zafacznik Nr 1 do UMOWY
BzK.272......... 2017 zdnia .ccooovveeeeeeeee r.

Wykaz drdg, chodnikoéw i pozostatych elementéw do zimowego utrzymania

L.p. Nazwa ulicy Powierzchnia Powierzchnia Chodnik, UWAGI
jezdni w m2 parkingow w $ciezki
m2 rowerowe
w m2
1 Mazowiecka — rondo
Solidarnosci 1471,5 979,0
2 Sikorskiego — rondo W.
Rogaczewskiego 1965,0 784,0
3 Traugutta — rondo Jana Pawta
I 2190,10 1249,94
4 Pocztowa — rondo R.
Dmowskiego 1887,46 932,65
5 Battycka — rondo W. Witosa 1318 848,10
RAZEM 8832,06 0,0 4793,69
1 -porozumienie z Zarzadem Wojewddztwa,Sciezki
Baltycka 4533,50 | rowerowe plus chodniki

2 Chodnik przylegajacy do posesji GMK przy stadionie, nr

12, 10 do rzeki Guber, wzdtuz Chopina 7a, od Nowego
Chopina 620,00 | Zycia do wjazdu przy Chopina 15, wzdtuz Chopina 4.

3 Utrzymujemy chodnik nr poses;ji:4,8-16, , 18-22,26-
28,32-34, 29 i 19r6g Daszynskiego Powst. W-wy przy
kiosku,wzdtuz zaplecza budynku nr 55 przy ul
Sikorskiego, oraz Mielczarskiego 4 i 9 szczyt,czg§é

Daszynskiego 2600,00 | chodnika przy Pl.Grunwaldzkim
4 -utrzymujemy chodnik wzdluz zamku i parku przy
Dworcowa 400,00 | poczcie
5 Pocztowa 800,00 | Utrzymujemy chodniki po stronie cmentarza
6 utrzymujemy chodnik przez budynkiem Sikorskiego 67,
Sikorskiego 600,00 | wzdtuz skarpy przy ul. Kwiatowej, przez Sikorskiego 68
7 wylaczony chodnik przy posesjach: 1i 3,7-19,
utrzymujemy przej$cie pomi¢dzy numerem 1 i 3, chodnik
Traugutta 800,50 | przed 7.
RAZEM 10354,00
1 chodnik przylegty do zielenca przed skrzyzowaniem z
Asnyka 80,0 | Kosciuszki, chodnik przy budynku Pocztowa 2
2 chodnik od ronda Kombatantéw do Chrobrego 6, chodnik
Chrobrego 700,0 | od Poniatowskiego do skrzyzowania z ul. Kaz. Wielkiego
3 Chodnik wzdtuz przystankéw autobusowych, od wjazdu
Dworcowa 3220,0 | na ulicg Cukrowniczg po stronie przystankdéw

4 Chodnik przy skwerze SEZAM, chodnik przy zielencu z
fontanng do Pitsudskiego 6, przy amfiteatrze (7 metrow
od Pilsudskiego, na wysokosci Kajki 9 i zjadu na ta

Kajki 710,0 | posesj¢, na wysokosci skweru za Kajki 19

5 chodnik na wysokoéci nr 6-6a,0d schodéw na nr 12

skrzyzowania z KoSciuszki,po stronie zielenca za
Kaszubska 225,0 | Kaszubska 7
6 chodnik po stronie zielenca przy Asnyka do
skrzyzowania z Kaszubska, przy Kaszubskiej 7, przy

KoSciuszki 1200,0 | jeziorku, przy parku przy Kajki po prawej stronie

7 Kwiatowa 44,0 | chodnik przylegly do zaplecza ogrodu réZzanego

8 chodnik przylegajacy do zielefica za budynkami nr 22 i

Obroncéw Westerplatte 189,0 | 24

9 chodnik na wysokosci numeru 14, oraz przystanku po
Ogrodowa 362,0 | stronie nieparzystej 5-7

10 Osinskiego 180,0 | caty chodnik

11 chodnik po stronie budynkéw mieszkalnych na catlej

M-C Sklodowskiej 800,0 | dlugosci do skrzyzowania z ulicg Kajki.
12 wylaczony chodnik przylegajacy do posesji PSO od
bramy do Battyckiej oraz czgéciowo wzdtuz parku przy
Szpitalna 1740,0 | jeziorku)
13 Utrzymujemy chodnik migdzy bud.Targowa 1 i Szpitalna
Targowa 0
14 Utrizymujemy chodnik przy posesji UM, pomigdzy
Gimnazjum a UM oraz pomigdzy UM a Woj. Polskiego
Wojska Polskiego 241,0 | 15,10
15 Wyspianskiego 228 | caly chodnik (bez przylegtego do Mazurskiej 7)
16 caly za wyjatkiem chodnika przylegajacego do posesji
Zamkowa 7740 | 2,2a
17 chodnik przylegajacy do zielenca za Osinskiego 2 oraz
Zjazdowa 277,0 | od Kosciota Sw. Jana do Zjazdowej 11
RAZEM 10.975,00
1 S.Batorego 6454,00 400,0 950,00 | -
2 Brzechwy (dz. nr 173/15,
198/7,202/14 obr. 7) 2500,0 -
3 ciagg pieszo-jezdny, schody pomiedzy Brzozowa a
Brzozowa 1910,0 Sosnowg




4 wylaczony chodnik przy posesjach Nowe Osiedle 4 i
Cicha 12-20, utrzymujemy przedept do ulicy
Cicha 2220,0 3250 200,0 | Limanowskiego i Kraszewskiego
5 Cmentarna 750,00 105,0 | wylaczony caly chodnik przy posesji nr 2
6 Daszynskiego 688,0 492,0 | wylaczony chodnik przy posesjach:7, 1, 2
7 D¢bowa 1815,0 - | wylaczony chodnik przy posesjach prywatnych

8 L. Diehla 1800,0 640,0

9 Harcerska 746,00 - | chodnik przylega do posesji spétdzielni mieszkaniowej

10 wylaczony chodnik przy posesji: Galczynskiego 1, do

Galczynskiego 120,0 110,0 | utrzymania chodnik przy ul. Rycerskiej 3

11 Graniczna 1163,0 - | wylaczony caly chodnik przy posesjach prywatnych

12 Jasminowa 5000,0 600,0 1100,0

13 Kaz. Wielkiego 5000,0 600,0 1000,00 | wylaczony chodnik przy posesjach SM: 4, 6.

14 Klonowa 5500,0 860,0

15 Kochanowskiego 2300,0 -

16 - naw. gruntowa, zielen po obu stronach drogi od

Kolejowa 1190,00 Limanowskiego do Kraszewskiego

17 M. Konopnickiej 1646,0 -

18 Kr. Bony 2380,0 - -

19 Kr. Jadwigi 3200,0 820,0 600,0 | wylaczony chodnik przy posesjach SM

20 Le$na 1700,0 860,0 | wylaczony chodnik przylegajacy do 2,4,

21 Lipowa 850,0 -

22 Lakowa 1190,0 -

23 Mata 1020,0 - -

24 Miejska 1050,00 200,0 300,0 | -chodniki utrzymujemy po stronie nieparzystej

25 Nasienna 1400,0 - | naw. gruntowa

26 Niepodleglosci 1180,00 750,0 | Utrzymujemy wszystkie chodniki

27 Nowe Osiedle 3242,00 390,00 | wylaczony chodnik przylegajacy do posesji,

28 C.K. Norwida 1110,0 -

29 wylaczony chodnik przylegajacy do posesji prywatnych

Olsztynska 1300,0 800,0 | 2,4,6
30 wylaczony chodnik przylegajacy do posesji prywatnych,
E. Orzeszkowej 1720,0 - | kosi¢ pasy o szerokosci 1 mb za posesja nr 26-27

31 Parkowa 1660,0 -

32 Pileckiego 9156 10329,00

33 Piastowska 1500,0 372,0 70,0 | -

34 wraz z ciagiem pieszym na wysokosci SP4 do Powst. W-

Pionierska 980,00 110,0 777,00 | wy

35 Piwna 700,0 2000 | -

36 E. Platter 791,0 150,0 | -

37 wylaczone chodniki przylegajace do budynkéw i poses;ji
z wyjatkiem ratusza, zjazdow na posesje i zielencow,
obejmuje zielen zwigzang z rosngcymi Ww pasie

Plac Pilsudskiego 1710,00 343,00 798,00 | drogowym drzewami,

38 Plac Stowianski 3135,0 - 8220

39 wylaczony chodnik przylegajacy do posesji Polna 2, 4b,
4a, Platter 2, Polna 11a-17, Polna 12, Zeromskiego 11-15

Polna 2040,0 1440 740,0 | zaplecze, Pomorska 1.
40 Utrzymujemy chodnik przy posesjach 2a,1-5,
St. Poniatowskiego 42240 250,0 450,0 | Chrobrego 68

41 Utrzymujemy chodnik przy bud. nr 23, 19a i 19b, od
skrzyzowania z ulica Gdanska do ul. Mazurskiej, rég
Mazurska-Poznanska, wzdtuz bud.11 ul. Moniuszki, od
bud. nr 3 do 11(oprécz 11), rég Powstancéw W-wy do nr

Poznanska 14063,0 600,0 2526,0 | 6,

42 Przemystowa 2530,0 200,0 | -

43 B. Prusa 490,0 -1 -

44 wylaczony chodnik przylegajacy do posesji SM, objete sa

Rézana 2826,0 1500,0 800,00 | parkingi, ciag przy UM
45 wytaczony chodniki przylegajace do posesji z wyjatkiem
Rybna wraz z si¢ggaczem 1504,0 350,00 200,00 | chodnika na wysoko$ci UG ze schodami
46 wylaczony chodnik przy posesjach pr.: Rycerska 2,2a,4,5
Rycerska 960,0 - 330,0 | Galczynskiego 1

47 Rynkowa 9500,0 600,0 900,0

48 Rzemies$lnicza 580,0 - ciag pieszo-jezdny

49 Sadowa 870,0 - -

50 zielen przylegajaca do chodnikéw i jezdni po stronie
numerdw nieparzystych oraz w okolicy petli autobusowe;j

Samulowskiego 1960,0 250,0 | plus $lepa uliczka numery 2-16

51 wylaczony chodnik przy posesjach: 2-24, 3-17 Powst. W-

wy 1, 26-34, 34a-Szkolna la, 19-47, 52,50,53a, 60, do
Sikorskiego od Traugutta do utrzymania zielen od ronda J. Pawla II do zjazdu na Obr.
Daszynskiego 9833,0 900,0 3500,0 | Westerplatte

52 Sktadowa 3812,0 - - | nawierzchnia asfalt

53 Stowackiego 1050 410 40 | Utrzymujemy chodnik przy numerze 3

54 Sosnowa 1020,0 - zielen przed petla nawrotowg

55 Spacerowa 800,0 - naw. z polbruku

56 Spokojna 800,0 - naw. z polbruku




57 wylaczony caty chodnik przy posesjach, obejmuje ok. 37
Sportowa 816,0 140,0 mb nawierzchni gruntowej
58 Staszica 7450 100,0 | wylaczony chodnik przy posesjach z wyjatkiem Polnej 1
59 wylaczony chodnik przylegajacy do posesji o nr
Staromiejska 900,0 350,0 | parzystych oraz Daszynskiego 1
60 Struga 1186,0 652,0 390,0
61 Swierkowa ( z siegaczami) 10616,0
62 Tuwima 1900,0
63 Ustugowa 580,0 ciag pieszo-jezdny
64 Warminska 0,0 150,0 | naw. gruntowa, ciag pieszo-jezdny,
65 wylaczony caty chodnik przy posesjach, zielef u zbiegu z
Waska 613,00 ul. Pomorska
66 Wierzbowa 1580,0 285,0
67 Wilanowska 1000,0 500,00 | -utrzymujemy wszystkie chodniki
68 Wilenska 1880,0 195,00 | Utrzymujemy chodnik wzdtuz Placu Armii Krajowej
69 Zatorze 300,0 0,0 | -
70 wylaczony chodnik  przy posesjach z wyjatkiem
Zielona 1008,0 56,0 | Reymonta 5
71 Zientary —Malewskiej 2780,0 850,00 | Ytrzymujemy chodniki
72 Parking przy Ketrzyniance 0,0 2000,0 00 | -
73 Parking przy baszcie (dz.
215/3 obr. 3) 300,00 2000,00 600,00 | -
74 zmodernizowany ciag pieszo jezdny, wylaczony chodnik
Dabrowskiego 1260,0 0,0 0,0 | przylegajacy do posesji prywatnych
75 Dolna 810,0 0,0 300,0
76 wylaczony chodnik przylegajacy do posesji o numerach
Kopernika 1782,0 0,0 650,0 | nieparzystych
77 Krotka 1716,0 101,0 200,0 | Utrzymujemy tylko chodnik wzdluz numeru 2
78 wylaczony chodnik przylegajacy do posesji: 1-19,
Lokietka 3311,0 589,0 400,0 | Jagielty 42, (przebieg drogi az do Sobieskiego)
79 wylaczony chodnik przylegajacy do posesji: 1-7,
Mazurska 3380,0 450,0 2825,0 | 18,20,22,24a,24b,26,32,34, Polna 2
80 wylaczony chodnik przylegajacy do posesji prywatnych,
Mickiewicza 620,00 100,00 0,0 | starostwa iin.
81 wylaczony chodnik przylegajacy do posesji o numerach
nieparzystych, z wyjatkiem przej$¢ na tereny GMK, oraz
Mielczarskiego 1730,00 0,0 357,0 | cze$ci budynku Sikorskiego 23 - do zielenca
82 wylaczony  chodnik  przylegajacy do  posesji
Moniuszki 2720,0 1546,0 1394,0 | 1,12,14,16,18,20
83 wylaczony  chodnik  przylegajacy do  posesji:
1,2,3,7,11,12, 13,14,15,16,17,17a,19,21,21a,25,27,29,33
wraz z parcelg sasiednig stanowiagca UW tego samego
Powstancéow W-wy 5046,0 165,0 842,0 | kosciota, 35,37,39,41, Stowackiego 15
84 wylaczony chodnik przylegajacy do posesji 1,3,5,7,9 1 4,
M.Reja 1277,0 0,0 440,0 | Reja2/Kajki 19,
85 Skrajna 2553,0 0,0 153,0 | chodnik przylegly do terenéw Lidla
86 Sobieskiego 2292,0 0,0 0,0 | wylaczony chodnik przylegajacy do posesji prywatnych
87 wylaczony chodnik przylegajacy do posesji: numery
Urocza 2000,0 750,0 650,0 | nieparzyste
88 Droga do miejscowosci Jurki 7000,00 0,0 0,0 | Nawierzchnia gruntowa
89 Droga do miejscowosci
Batrucie 9000,00 0,0 0,0 | Nawierzchnia kamienna
RAZEM 213339,0 17302,0 43641,00
1 Kasztanowa - od Sikorskiego
69a do drogi publicznej
""Kasztanowa' 700,0 0,0 170,0 -
2 Sikorskiego -przy bylym wylaczony chodnik przy wspdlnocie mieszkaniowej
SOSW 1200,0 0,0 200,0 | Sikorskiego 76G
3 Targowisko —drogi 2500,0 600,0 205,0 -
4 Przedept Skrajna-
Poniatowskiego 0,0 0,0 176,00 | -
5 Przedept Chrobrego-Skrajna 0,0 0,0 222,0 | nawierzchnia asfaltowa
6 Przedept Jagielty-
Sobieskiego 0,0 0,0 251,0 -
7 Przedept Sklodowska-Reja 0,0 0,0 500 | nawierzchnia polbruk
8 Przedept Polna-Zeromskiego 0,0 0,0 130
9 Stowackiego tacznik z Wilcza 497 180 40 | Nawierzchnia asfalt
10 Przedept Kino - jeziorko 242 0,0 0,0 | Nawierzchnia polbruk
11 Sikorskiego - odcinki w
sgsiedztwie Sikorskiego 67 i 2308,0 wraz ze zjazdem z Gdanskiej i droga przy garazach oraz
65 (dz. nr 15, 31 obr. 6) 0,0 0,0 | dr wewnetrzna 14A-14D Zeromskiego
12 Ogrodowa 15 (dz. nr 375/2, 1000.0
373 obr. 7) ? 0,0 0,0 | nawierzchnia nieutwardzona
13 Poznanska do garazy 660,0 0,0 0,0 | nawierzchnia polbruk
14 Poznanska 3-11 (nieparzyste) 522,0 0,0 00| -
15 Powst. W-wy 35-41(dz. nr 1000.0 zjazdy oraz za budynkami mieszkalnymi a przed
491/8, 491/13,491/14 obr. 6) i 0,0 0,0 | garazami
16 Daszynskiego 23 (dz. nr 1040.00
445/9 obr. ’ 0,0 0,0 | od siedziby spétdzielni do zabudowy jednorodzinnej
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6)

17 Bydgoska 11-11C (dz. nr 256, 555.00
262 obr. 7) ’ 0,0 0,0 | od Bydgoskiej do warsztatu sam.
18 Mazowiecka 8A (dz. nr 208 244.00
obr. 5) ’ 0,0 0,0 - dojazd od Kasprowicza
19 Jagielty 5-7a(dz. nr 98 obr. 2) 465,00 0,0 0,0 | -nawierzchnia polbruk dr wewnetrzna do 5-7a
20 od Orkana do Mazowieckiej 260.00
8(dz. nr 235 obr. 5) ’ 0,0 0,0 | odcinek poza pasem drogi powiatowej
21 Mazurska 22-24(dz. nr 324/7, 1365.00
335/9,334/9,333/14 obr 6) ’ 0,0 0,0 | wraz ze zjazdami na Mazurska i na droge do przychodni
22 dojazd do przychodni 967.00
zdrowia Daszynskiego 31 ’ 0,0 00 | -
23 dojazd do przychodni 1100.0
zdrowia Krotka i 400,00 0,0 | od Krétkiej do konca
24 Daszynskiego13-17,
Stowackiego(dz. nr 914/2 575,0
obr. 6) 0,0 0,0 | nawierzchnia gruntowa
25 Chopina 15 - Chopina 650.0
11a(dz. nr 358/6 obr. 7) ? 0,0 0,0 | nawierzchnia polbruk- droga wewnetrzna
26 Pl. Pitsudskiego 5 (dz. nr 566.0
261/4 obr. 3) ? 0,0 0,0 | dojazd bez placéw przed garazami
27 Mazurska 6-8 (dz. nr 305.00
367/6,367/7,367/16 obr. 6) ’ 0,0 0,0 | Dr wewngtrzna wjazd przy ORANGE
28 Kwiatowa 2,2a,4 965,00 0,0 0,0 | -
29 Sikorskiego (dz. 157/32 obr. 850.00
3) 2-16 ’ 100,0 0,0 | nawierzchnia polbruk
30 Mazurska 30-32 140,00 0,0 0,0 | nawierzchnia polbruk
31 Mazurska 32-34 140,00 0,0 0,0 | Nawierzchnia polbruk
32 Sikorskiego 72-74A (dz. nr 825.00
39/4, 39/6 obr. 1) ’ 0,0 0,0 | Nawierzchnia polbruk ("bajany")
33 Chopina 16 (dz. nr 1000.00
135/8,138/4 i 137 obr. 6) ’ 100,00 | nawierzchnia gruntowa/polbruk
34 Kosciuszki do garazy przy
bylym browarze(dz. nr 194 368,0
obr. 3) 0,0 0,0 | nawierzchnia gruntowa
35 parking Wojska Polskiego 200.0
9(dz. nr 123/1 obr. 1) i 0,0 0,0
36 dr wew. Sklodowska 5-7 150,0 0,0 0,0 | nawierzchnia gruntowa
37 Wojska Polskiego 13-15 (dz. 436.00
nr 114/12 obr. 1) ’ 0,0 0,0 | Nawierzchnia polbruk
38 Wierzbowa - parking 0,0 803,0 0,0 | Nawierzchnia polbruk
39 Pocztowa — parking przed
cmentarzem 5500,0 0,0 0,0 | Nawierzchnia polbruk
40 Kajki — 13-Reja 1 droga
wewnetrzna 668,0 0,0 0,0 | Nawierzchnia polbruk
41 Parking przy Traugutta 4466,00 4466,00 0,0 | Nawierzchnia polbruk
42 Sikorskiego przed bud. nr
36-42 0,0 0,0 260,00 | Nawierzchnia polbruk
43 Miejska po stronie nr 1 0,0 0,0 70,00
44 Obr. Westerplatte 16a
(dz. nr 153 obr. 1) 190,00 0,0 0,0 | Nawierzchnia asfalt dr wewnetrzna
45 Sikorskiego 77a dr
wewnetrzna 300,00 0,0 95,00 | Nawierzchnia gruntowa
46 Jagielly ciag pieszy,
Sciezka rowerowa (za
szkola nr 5) 800,00 0,0 562,00 | Nawierzchnia polbruk
47 Wierzbowa (dz. nr 209/1 i
206/1 obr. 2) 0,0 945,00 0,0 | Parking naprzeciw budynku 19
48 Jagielly dr. wew. (dz. nr Dr wewngtrzna -nawierzchnia gruntowa nr 66A-
403/21 obr.2) 538,00 0,0 0,0 | 66C
49 Kaz.Wielkiego (dz. 405/1
obr.2) 0,0 2928 0,0 | Parking przy hali MOSiR
50 Kaz.Wielkiego (dz. 405/5
obr. 2) 0,0 0,0 500,00 | Teren za boiskiem ze sztuczng nawierzchnig
51 M.C.Sklodowskiej(dz.
75/47 obr.3) 0,0 0,0 80,00
52 Waoj.Polskiego 14 (dz.
78/3) 100,00 0,0 100,00 | Nawierzchnia polbruk
53 Kajki 2 (dz. 125/5 obr. 3)
dr. wew. za amfiteatrem 200,00 0,0 0,0 | Nawierzchnia polbruk
54 Pl. Pitsudskiego (dz. 125/7 dr. wewngtrzna wjazd przy nr 6 plus parking —
i 126/1 i 125/6 obr 3). 495,00 200,00 0,0 | nawierzchnia polbruk
55 PL.Pilsudskiego (dz. 128/5
obr. 3) 240,00 0,0 | Dr. wewnetrzna nawierzchnia polbruk
56 Kosciuszki (dz. 131 i Dr. wewnetrzna za amfiteatrem plus parking
132/8 obr. 3 553,00 504,00 0,0 | nawierzchnia polbruk
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57

Sikorskiego (dz. 134,

Droga dojazdowa do Kina Gwiazda nawierzchnia

138/4i 1370br. 3) 24B 944,00 150,00 0,0 | asfalt
58 Traugutta (dz. 162/4, Droga wjazdowa pomi¢dzy Traugutta 3 a 7
187/2, 187/3 obr. 3) 95,00 0,0 85,00 | nawierzchnia polbruk
59 Kosciuszki (dz. 176/2 i
176/3 obr. 3 345,00 0,0 0,0 | Dr. wewnetrzna nawierzchnia gruntowa
60 Mickiewicza (223/4 obr. Dr. wewnetrzna wjazd przy Mickiewicza 4 plus
3) 900,00 80,00 70,00 | cze$é parkingu przy PKO
61 Sikorskiego (dz. nr 282/1 Dr wewngtrza pomigdzy budynkami Sikorskiego
obr. 3 przy bud nr 21) 41 0,0 0,0 | 19-21
62 Baltycka (dz. nr 3/3, 5/4,
23 obr. 4) 350,00 165,00 0,0 | Dr. wewnetrzna do Battyckiej 18A i 18B
63 Battycka (dz. nr 15/2 obr. Dr wewngtrzna dojazd do Samopomocy
4) 820,00 0,0 0,0 | Chiopskiej
64 Budowlana (dz. nr 38
obr. 4) 800,00 0,0 0,0 | Dziatka przy budynku nr 5
65 PL.Stowianski (dz. nr 85 Dr wewngtrzna dojazd do Komunalnika
obr. 5) 195,00 0,0 0,0 | (biedronka)
66 Mazowiecka 8 (dz. nr Dojazd do garazy Mazowiecka 8
216/1 obr. 5) 550,00 0,0 0,0
67 Kasprowicza (dz. nr 279,
278/3,278/4 obr.5) 440,00 0,0 0,0 | Dr wewngtrzna do budynkéw nr 2b-2e
68 Gdanska - Sikorskiego
(dz. nr 20/2,21/41 17 obr. Dojazd do garazy oraz do budynku nr 14D
6) 300,00 0,0 0,0 | Zeromskiego
69 Sikorskiego (dz.
46/5,46/6,46/7 obr. 6) 250,00 0,0 0,0 | Dr wewngtrzna wjazd do budynku nr 551 57
70 Zeromskiego (dz. nr Dr. wewnetrzna pomigdzy bud. nr 1 i 1a plus
339/5,339/7 obr. 6) 410,00 0,0 0,0 | dziatka przed garazami
71 Daszynskiego (dz. nr
339/16,
350/4,350/5,350/6,354/4 Nawierzchnia gruntowa droga wew. pomi¢dzy
obr. 6) 450,00 0,0 0,0 | bud. nr 32 i 34 plus teren przy garazach
72 Mazurska (dz. nr 367/14
obr. 6) 0,0 110,00 0,0 | Parking przy Mazurskiej 4
73 Poznanska (dz. nr Dr wewnetrzna dojazdowa pomigdzy numerami 8-
431/13,437/3 obr. 6) 190,00 0,0 | 10
74 MoniuszKi (dz. nr 443/3
obr. 6) 0,0 0,0 | Dojazd do stacji trafo przy SP 4
75 Chopina 4 (dz. nr 533/3
obr. 6) 0,0 150,00 0,0 | Nawierzchnia polbruk
76 Pocztowa (dz. nr Dr wewnetrzna dojazd do Poczty gtéwnej i do
582/2,601 obr. 6) 1700,00 0,0 0,0 | bylej drozdzowni
77 Klonowa (dz. nr 714/18) 0,0 0,0 0,0 | Dr wewnetrzna nawierzchnia gruntowa/zielen
78 Bydgoska (dz. nr 119/2
obr. 7) 460,00 0,0 0,0 | Dr wewngtrzna - dojazd do stadionu od tytu
79 Ogrodowa (dz. nr 271/1
obr. 7) 230,00 0,0 0,0 | Dr wewnetrzna dojazd do orlika przy SP3
80 Chopina 7(dz. nr 358/14 Dr wewnetrzna wjazd przy bud. nr 7-nawierzchnia
obr 7) 220,00 0,0 0,0 | gruntowa
81 Norwida (dz. nr
288/2,288/3,288/4 obr 7) 200,00 0,0 0,0 | Dr wewnetrzna wjazd przy bud, nr 3
82 Bydgoska (dz. nr 394/4 Dr wewngtrzna wjazd do bud, 3-5 podwérze naw.
obr. 7) 440,00 0,0 0,0 | gruntowa
83 Rynkowa (dz. nr 57 obr.
8) 2400,00 0,0 0,0 | Dr wewnetrzna od ogr. dziatkowych do Gnatowa
84 Battycka (dz. nr 62/10
obr. 3) 1081,00 0,0 0,0 | Dr wewngtrzna wjazd do Stada Ogieréw
85 Dworcowa (dz. nr 108/2 Dr wewngtrzna wjazd pomigdzy nr 1-1a wyjazd do
obreb 5) 1010,00 0,0 0,0 | ul. Krétkiej
86 Jagielly (dz. nr 93/4 obr.
1) 1243,00 350,00 0,0 | Parking przy Biedronce
87 Rynkowa (dz. nr 88/1,87
obr.1) 1600,00 1000,0 0,0 | Dr wewngtrzna plus parking za targowiskiem
88 Reja (dz. nr 71 obr. 3) 0,0 0,0 770,00 | dr. wewnetrzna wjazd od Sktodowskiej 1
89 Lokietka-Sobieskiego (dz. Dr wewnetrzna wjazd przy numerze 16 i
nr 39 i 40 obr. 2) 677,00 0,0 0,0 | Sobieskiego 20
20 Parking nawierzchnia polbruk wjazd pomiedzy nr
Jagielly (dz. nr 249 obr. 2) 290,00 0,0 0,0 | 2228
91 Poniatowskiego (dz. nr
320/8 obr. 2) 0,0 907,00 0,0 | Parking przed kosciotem Sw. Alberta
92 Chrobrego (dz. nr 2000,00 0,0 | Dr. wewnetrzne Chrobrego 2-6
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23/7,23/8,23/9,23/10 obr 3)

93

Gdanska (dz. nr 609 obr.
6)

700,0

0,0

Nawierzchnia gruntowa

RAZEM

59176,0

14038,0

4586,0

Kosze uliczne

130

kosze zelbetowe w stanie dobrym
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Zafacznik Nr 2

Szczegotowe warunki ustugi odsniezania

i usuwania oblodzen na jezdniach

1. Standardy utrzymania zimowego:

......... 2017

odsniezony co najmniej jeden
pas ruchu z wykonaniem
mijanek. Jezdnia posypana na
odcinkach decydujacych o

zajezdzony - wystepuje

nabdj $niezny - wystepuje

zaspy - do 24 godz

dopuszcza sie przerwy w komunikacji do

Stand | Opis stanu utrzymania drogi Dopuszczalne odstepstwa od stanu nawierzchni drég opisanego
ard dla danego standardu standardem, z okresleniem czasu, w jakim skutki danego
zjawiska atmosferycznego powinny by¢ usuniete (zlikwidowane)
0Od stwierdzenia wystepowania Od stwierdzenia
zjawisk wystepowania zjawisk
1 2 3 4
1I Jezdnia ods$niezona na catej luzny - do 1 godz gotoledz - do 2 godz
Uwagal! szerokosci. Jezdnia posypana na btoto posniegowe - do 5 godz zajezdzony szron - do 2 godz
catej szerokosci. - wystepuje jako warstwa nie szadz - do 2 godz
utrudniajaca ruchu posniegowa - do 3 godz
lodowica - do 3 godz
111 Jezdnia ods$niezona na catej luzny - do 6 godz W miejscach wymienionych w kol 2
szerokosci Jezdnia posypywana zajezdzony - wystepuje gofoledz - do 5 godz
na: zaspy - do 6 godz utrudnienia dla szron - do 5 godz
- skrzyzowaniach z drogami samochoddéw osobowych szadz - do 5 godz
- skrzyzowaniach z koleja posniegowa - do 6 godz
- odcinkach o pochyleniu > 4% lodowica - do 5 godz
- przystankach autobusowych
- innych miejscach ustalonych przez
zarzad drogi
v Jezdnia ods$niezona na catej luzny - do 8 godz W miejscach wyznaczonych gotoledz
szerokosci Jezdnia posypana na zajezdzony - wystepuje - do 8 godz
odcinkach decydujacych o zaspy - do 8 godz dopuszcza sie przerwy posniegowa - do 10 godz
mozliwosci ruchu w komunikacji do 8 godz lodowica - do 8 godz
Vv Jezdnia ods$niezona, w miejscu zasp luzny - do 16 godz W miejscach wyznaczonych gotoledz

- do 8 godz
po$niegowa - do 10 godz

mozliwosci ruchu. 24 godz
2. Kolejno$¢ utrzymania zimowego jezdni:
Lp. Kolejnosc Drogi Obowigzujacy standard
utrzymani
a
1 pierwsza Sikorskiego (odcinek gminny), Pileckiego,Poznanska, Mazurska, | II
Klonowa, Jasminowa Powstancow Warszawy, PL. M.J.
Pitsudskiego, , Kaz. Wielkiego, K. Jadwigi, Pl. Stowianski,
obreb starego miasta: Gatczynskiego, Struga, Rycerska,
Staromiejska,Mickiewicza, Moniuszki, Krétka, Mielczarskiego,
Kopernika, Reja, St. Batorego, petle autobusowe miejskiej
komunikaciji.
2 druga Wilenska, Stowackiego, Cmentarna, Urocza, Miejska, Piastowska, | II/III (III w sytuacjach krytycznych)
Swierkowa, Stowackiego, Diehla, Rynkowa od Nasiennej, Waska
3 trzecia pozostate drogi w osiedlach mieszkaniowych oraz w zabudowie III/1V (IV w sytuacjach krytycznych)
jednorodzinnej
4 czwarta pozostate v

3. Do likwidacji $liskoéci zZimowej nalezy stosowaé materiaty zgodne z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika
2005 r. w sprawie rodzajow i warunkéw stosowania Srodkow, jakie mogg by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach
(Dz.U.05.230.1960):
1) ol drogowa,

2) piasek,

3) mieszanki piaskowo-solne:
a) 4% - (4 % soli + 96 % kruszywa),
b) 10 % - (10 % soli + 90 % kruszywa),
c) 20 % - (20 % soli + 80 % kruszywa),
4. Dopuszcza sie 10 % niedobor zawartosci Srodkéw chemicznych w mieszankach (tj. odpowiednio: 0,4 %; 1,0; 2,0% mniej niz ilos¢

optymalna).

5. Zamawiajgcy ma prawo pobierania probek mieszanki Srodkdw uszorstniajgcych ze sktadowisk i Srodkéw transportowych
Wykonawcy, dla przeprowadzenia pomiaréw i badan laboratoryjnych na zawartos¢ procentowg Srodkdw.

Zamawiajacy

Kontrasygnata

Wykonawca
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Zafacznik Nr3
do UMOWY nr BZK.272..sesssesssnnsssnssnnnn
zdnia ..o, 2017r.

Szczegotowe warunki utrzymania zimowego jezdni i chodnikow

1. Prace przy zimowym utrzymaniu polegajg na:

1) zapewnieniu materiatéw do zimowego utrzymania,

2) zwalczaniu Sliskosci zimowej poprzez zastosowanie dopuszczonych do obrotu $rodkéw chemicznych i
mechanicznych:

a) bezzwlocznie po zaprzestaniu opaddéw, a przy opadach dtugookresowych - stosownie do panujgcych

warunkéw atmosferycznych z zastrzezeniem, ze nie ma prawa powsta¢ warstwa ubitego lub udeptanego

$niegu o grubosci przekraczajacej 1 cm,

b) bezzwtocznie po wystgpieniu po gotoledzi,

¢) w/g potrzeb w pozostatych przypadkach,

3) biezacym oczyszczaniu, usuwaniu (wywozeniu) Sniegu, lodu, btota oraz stosowanie srodkdw chemicznych i
mechanicznych w obrebie chodnikéw - ze szczegdlnym uwzglednieniem przejsc¢ dla pieszych,

4) biezgcym uprzataniu btota, $niegu, lodu z chodnika rozumianym jako zebranie i przemieszczenie mas do
krawedzi chodnika — ze szczegdlnym uwzglednieniem bezpieczenstwa ruchu na jedni i chodniku,

5) bezzwlocznym przystgpieniu do odkuwania lodu przy urzadzeniach kanalizacji burzowej - w okresach
odwilzy,

6) biezacym uprzataniu innych zanieczyszczen z chodnikdw,

7) biezagcym usuwaniu piasku pozimowego z chodnika (po kazdorazowym zejsciu pokrywy $niegowo-lodowej
oraz ustaniu warunkéw zimowych na co najmniej 3 dni),

8) zapewnieniu petnej dyspozycyjnosci pracownikdw wykonawcy oraz sprzetu wskazanego w ofercie do
realizacji ustugi.

2. Utrzymanie zimowe dotyczy chodnikéw w/g zatacznika nr 1 do umowy.

3. Nie ustala sie szczegodlnej kolejnosci utrzymania zimowego dla chodnikéw, przyjmujac zasade, ze stan wszystkich
chodnikdw przyjetych w utrzymanie winien w tym samym stopniu gwarantowac bezpieczenstwo ich uzytkownikom. W
zwigzku z tym za wszelkie szkody, ktorych doznajg osoby trzecie w zwigzku z zimowym utrzymaniem chodnikéw
odpowiedzialno$¢ spoczywac bedzie na wykonawcy.

4. Na podstawie szczegotowych prognoz pogody oraz bezzwitocznie po wystgpieniu nagtych zjawisk atmosferycznych
powodujacych znaczne pogorszenie stanu nawierzchni (w szczegolnosci gotoledzi) Wykonawca, bez dodatkowego
wezwania ze strony Zamawiajacego, podejmuje decyzje o uzyciu przewidzianych w umowie oraz ofercie sit i Srodkow
do zwalczania skutkéw zimy na jezdniach, a takze rodzaju i dawce materiatéw do zimowego utrzymania.

5. Termin gotowosci sprzetu i personelu: od dnia podpisania umowy — 100%.

6. Wykonawca jest obowigzany dba¢ o sprawnos¢ techniczng, dokonywaé przegladow biezgcych i wszelkich napraw
sprzetu technicznego wskazanego do utrzymania zimowego nawierzchni.

7. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy przekazywanie Zamawiajgcemu raz na dobe informacji o stanie nawierzchni, a w
przypadkach nagtych zjawisk atmosferycznych powodujgcych znaczne pogorszenie stanu nawierzchni — stosownie do
sytuacji.

8. Zamawiajgcy ma prawo pobierania probek mieszanki Srodkdw uszorstniajgcych ze skladowisk i Srodkéw
transportowych Wykonawcy, dla przeprowadzenia pomiardw i badan laboratoryjnych na zawarto$¢ procentowa
Srodkow.

9. Do likwidacji Sliskosci zimowej nalezy stosowacC materiaty zgodne z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27
pazdziernika 2005r. w sprawie rodzajow i warunkow stosowania s$rodkéw, jakie mogg by¢ uzywane na drogach
publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U.05.230.1960):

1) sél drogowa,
2) piasek,
3) mieszanki piaskowo-solne o stezeniu 5%, 10%, 15%, 20% $rodka chemicznego (lub wyzszym) wg warunkow:
. . Mieszaniny NaCl z CaCl: | Mieszaniny NaCl ” .
Lp- Rzgaz:]nifl:l?z?-lzl::?lsn? I Telr:‘:ll:ae ra NaCIz (MgClz) w proporcjiod | z CaCl (MgCl2) niecshr::1li(<l:zne
[°C] [g/m?] 4:1 do 3:1 w proporgjl 2:1 [g/m2]
[9/m?] [9/m?]
1 | Zapobieganie powstaniu: do-2 do 15 - -
- oblodzenia, -3+ -6 15-20 - -
- gotoledzi -7 +-10 20-30 do 15 - -
<-10 - 15-20 -
2 | Zapobieganie powstawaniu do -2 do 10 - -
Sliskosci posniegowej* -3+ -6 10-15 - - -
-7 +-10 15-20 do 15 -
<-10 - 15-20 -
3 Likwidacja: do -2 do 20 - -
- gotoledzi, -3+-6 20-25 - -
- oblodzenia, 7+-10|  25-30 do 20 -
- Sliskosci posniegowej*, <-10 _ 20-30 ok. 25 60-150
- pozostatosci $wiezego
opadu $niegu po przejséciach
ptugdw
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Incydentalnie dopuszcza sie 10% niedobdr zawartosci Srodkow chemicznych w mieszankach.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy ponosi odpowiedzialno$¢ za wilasciwe zabezpieczenie ustug zimowego
utrzymania, bezpieczenstwo na terenach objetych umowg oraz za ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu zaméwienia.

Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca rozpocznie wywozenie $niegu.

Za niedotrzymanie warunkéw utrzymania zimowego Zamawiajgcy naliczy kary umowne szczegdtowo opisane w
umowie.

W przypadku powstania szkody na rzecz osob trzecich na skutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania ustug
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia petnej wartosci szkody.

Przystgpienie do pracy musi nastgpi¢ w ciggu maxX. ..ceeue. min. od chwili podjecia decyzji o uzyciu Srodkow
technicznych - stosownie do panujgcej sytuacji i wystepujgcych zjawisk atmosferycznych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy zmiany (z uzasadnionych powoddow) personelu biorgcego
udziat w pracach zwigzanych z utrzymaniem zimowym.

Zamawiajacy Wykonawca
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