
 

Kętrzyn, dnia 14.12.2017r. 

Zamawiający: 
Gmina Miejska Kętrzyn 
ul. Wojska Polskiego 11 

11-400 Kętrzyn 
 

 

                                            Do wszystkich Wykonawców 
     postępowania nr FZK.271.19.2017 

 

znak: FZK.271.19.2017 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr FZK.271.19.2017 w trybie przetargu nieograniczonego 
„Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie – II 
etap” 

 
 

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ 
 
W związku z pytaniami Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Transgraniczne 
Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina  

w Kętrzynie – II etap”, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm. ), udziela 

następujących wyjaśnień: 

 
Pytanie nr 1 

Podesty schodów wejściowych w rysunkach architektury opisane są jako z kostki betowej bez podania 
konstrukcji, natomiast w rysunkach konstrukcyjnych jako płyta żelbetowa – proszę o wskazanie 

technologii wykonania podestów schodów. 
Odpowiedź na pytanie nr 1  

Omawiany element należy wykonać w technologii zgodnej z projektem konstrukcyjnym. W załączeniu 

przekazujemy skorygowany rysunek A.I.10. 
 

Pytanie nr 2 
Czy zamawiający dopuszcza wykonanie poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku 

głównego i trybuny głównej jak elementy prefabrykowane. 

Odpowiedź na pytanie nr 2 
Tak zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. W przypadku gdy dokumentacja nie wskazuje takiej 

możliwości Wykonawca własnym kosztem i staraniem zobligowany będzie opracować odpowiednie 
projekty przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i uzyskać zgodę autora 

dokumentacji pierwotnej. 

  
Pytanie nr 3 

Czy zamawiający wymaga aby dostarczone i zainstalowane kołowroty wysokie (bramy obrotowe) 

podwójne były wyposażone w rotor czteroramienny z elektro-mechanicznym wspomaganiem ruchu 

wykonany ze stali nierdzewnej oraz konstrukcję nośną (posiadającą fabrycznie przygotowane miejsce 

do montażu sprawdzarki biletowej) i dach wykonany ze stali ocynkowanej- np. GASTOP BA3-2-S OON? 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Element ten winien odpowiadać dokumentacji projektowej. 

 
 



 
 

Pytanie nr 4 

Czy zamawiający wymaga aby dostarczone i zainstalowane w ramach postępowania kołowroty 

wysokie (bramy obrotowe) podwójne miały wysokość min 2,5 m spełniając jednocześnie zapisy 

polskiej normy PN-EN 13200-3:2005 dotyczącej wymagań dla infrastruktury na obiektach 

widowiskowych, co może mieć istotny wpływ na późniejsze wypełnianie warunków licencyjnych dla 

stadionu, a także uzyskiwanie pozwoleń na organizację imprez masowych na obiekcie przez służby 

odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa na stadionie (np. Policja lub inne służby)? 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Element ten winien odpowiadać dokumentacji projektowej. 
 

Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający wymaga, aby czytniki zamontowane na furtach wejściowych opisane przedstawionej 

dokumentacji (Projekt Wykonawczy – T2-15-insta teletechniczne, punkt 4) posiadały: 

a) obudowę ze stali nierdzewnej, z frontem wykonanym ze szkła hartowanego i były 

przystosowane do użytkowania na zewnątrz 

b) wyświetlacz LCD TFT o przekątnej min 7 cali i rozdzielczości 800x480 

c) animowany piktogram w postaci matrycy LED RGB, umożliwiający wyświetlanie komunikatów 

czytnika w różnych warunkach oświetlenia, w tym przy silnym nasłonecznieniu 

d) umożliwiały odczyt kodów 1D i 2D zarówno z blankietów biletowych, biletów wspierających 

technologie Print@Home jak i z ekranów telefonów komórkowych 

e) umożliwiały odczyt czcionki OCR z dowodów osobistych jako uprawnienia do wejścia na 

obiekt? 

Odpowiedź na pytanie nr 5 
Zgodnie z uwagą w rozdziale III pkt. 3 UWAGA system sterowania furtami wejściowymi nie jest objęty 

przedmiotem zamówienia. 

 
Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający wymaga, aby opisany w przedstawionej dokumentacji (Projekt Wykonawczy – T2-

15-insta teletechniczne, punkt 4) serwer wyposażony był w nowoczesny procesor intel xennon o 

minimum 4 rdzeniach, częstotliwości taktowania min 3GHz, 16 GB RAM, kontroler RAID i 2 dyski SSD 

min 240 GB oraz moduł zdalnego zarządzania, diagnostyki, monitorowania pracy serwera z własnym 

dedykowanym portem RJ45 – IDRAC8 Enterprise?   

Odpowiedź na pytanie nr 6 

 Zgodnie z uwagą w rozdziale III pkt. 3 UWAGA system sterowania furtami wejściowymi nie jest 
objęty przedmiotem zamówienia. 

 
Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający dopuści, aby opisany w przedstawionej dokumentacji (Projekt Wykonawczy – T2-15-

insta teletechniczne, punkt 4) serwer kontroli biletów pracował w bezpiecznym i wydajnym środowisku 

Linux, serwer bazy danych mySQL z licencją na  system kontroli biletów SPORTDATA Ticket Client (do 

8 punktów kontroli), pracujący w środowisku przeglądarki internetowej, z supportem do importu 

biletów z zewnętrznych systemów sprzedaży biletów oraz mechanizm umożliwiający zdalne włączanie i 

wyłączanie czytników biletowych oraz torów przejścia kołowrotów przez personel obiektu z 

wykorzystaniem systemu Ticket Client? 

Odpowiedź na pytanie nr 7 
 Zgodnie z uwagą w rozdziale III pkt. 3 UWAGA system sterowania furtami wejściowymi nie jest 

objęty przedmiotem zamówienia. 

 
Pytanie nr 8 

Czy zamawiający wymaga aby System Kontroli Biletów umożliwiał obsługę zakazów stadionowych i 

zakazów klubowych kibiców dla meczy piłkarskich organizowanych na stadionie, umożliwiając ich 

weryfikację na poziomie systemu kontroli biletów? 

Odpowiedź na pytanie nr 8 



 
 

Zgodnie z uwagą w rozdziale III pkt. 3 UWAGA system sterowania furtami wejściowymi nie jest objęty 

przedmiotem zamówienia. 

 
Pytanie nr 9 

Czy zamawiający wymaga aby System Kontroli Biletów umożliwiał zdalne aktywowanie i 

włączanie/wyłączanie każdego toru wejściowego kołowrotów (kołowrót, sprawdzarka biletowa itp.) z 

wykorzystaniem elektronicznych kontrolerów przejścia dla kołowrotu przez uprawniony personel 

obsługi obiektu? Rozwiązanie to w znacznym stopniu ogranicza czas niezbędny na włączanie i 

wyłączanie urządzeń systemu kontroli oraz do minimum ogranicza niezbędną ilość personelu 

potrzebną do obsługi obiektu w tym zakresie.  

Odpowiedź na pytanie nr 9 
Zgodnie z uwagą w rozdziale III pkt. 3 UWAGA system sterowania furtami wejściowymi nie jest objęty 

przedmiotem zamówienia. 

 
Pytanie nr 10 

W nawiązaniu do zapisów  do zapisów SIWZ,  wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o 
wydłużenie terminu składania ofert np. do 28.12.2017 r 

Brak niektórych dokumentów uniemożliwia nam prawidłowe skalkulowanie  wyceny , które są istotne 
do realizacji przedmiotu zamówienia.  Zamieszczenie odpowiedzi ( w terminie ustawowym np. na 2 dni 

przed terminem składania ofert )  nie będzie wystarczające ,aby wykonawcy w porozumieniu z 

przewidywanymi podwykonawcami prawidłowo mogli ocenić rozmiar robót. 
Wnioskujemy zatem o uwzględnienie naszego wniosku co zapewne przyczyni się do prawidłowej 

realizacji robót.  
Odpowiedź na pytanie nr 10 

Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji SIWZ w tym zakresie – termin składania ofert został 

przedłużony do dnia 19.12.2017 roku. 
 

Pytanie nr 11 
Prosimy o zamieszczenie na stronach internetowych badań geologicznych gruntu. W swoich opisach 

projektant powołuje się na badania oraz określa punkty badań ale z uwagi na ryczałtowy charakter 

wynagrodzenia szczegółowe wyniki badań gruntu są dokumentem szczególnego znaczenia. Prosimy o 
umieszczenie ich na stronach Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie nr 11 
W załączeniu przekazujemy badania geotechniczne gruntu. 

 
Pytanie nr 12 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o STWiOR dotyczące branży budowlanej dotyczące budynków 

oraz boiska. Zamieszczona dokumentacja jest niepełna. 
Odpowiedź na pytanie nr 12 

W załączeniu przekazujemy STWiOR branży budowlanej. 
 

Pytanie nr 13 

Na rysunku POM. NR 1.3.5 (PIĘTRO – SIŁOWNIA) jest zaznaczone wyposażenie siłowni, natomiast w 
projekcie brak jakiegokolwiek opisu tych urządzeń. Prosimy o informację czy wyposażenie siłowni jest 

w zakresie. Jeżeli tak to prosimy o załączenie opisu urządzeń i podanie ilości. 
Odpowiedź na pytanie nr 13 

Wyposażenie siłowni nie jest przedmiotem zamówienia. 
 

Pytanie nr 14 

Prosimy o potwierdzenie czy trybuna T3 nie znajduje się w zakresie. W SIWZ jest, natomiast w opisie 
technicznym napisane jest, że zrezygnowano z trybuny T3. 

Odpowiedź na pytanie nr 14 
Trybuna T3 jest to trybuna główna przyległa do budynku. W opisie w pkt 1 znajduje się błędne 

wskazanie. Trybuna T3 zgodnie z planem zagospodarowania terenu jest przedmiotem zamówienia.  

 
 

 



 
 

Pytanie nr 15 

Prosimy o potwierdzenie, że trybuna T2 na 130 miejsc jest w zakresie. Prosimy też o uzupełnienie 

opisu trybuny. Brak opisu trybuny, siedzisk. 
Odpowiedź na pytanie nr 15 

Trybuna T2 jest przedmiotem zamówienia zgodnie z zapisami rozdziału III pkt 3 SIWZ oraz planu 
zagospodarowania terenu.  W opisie w pkt 1 znajduje się błędne wskazanie. 

 

Pytanie nr 16 
Prosimy o uzupełnienie opisu trybuny dla 739 widzów. W opisie jest tylko informacja, że taka trybuna 

jest w zakresie prac II etapu. Brak opisu trybuny, siedzisk. 
Odpowiedź na pytanie nr 16 

Trybuna T3 jest to główna trybuna przyległa do budynku. Dokumentacja projektowa szczegółowo 
opisuje rozwiązania dla tej trybuny oraz opis siedzisk. 

 

Pytanie nr 17 
Wnosimy o usunięcie zapisu z § 2 ust. 1 projektu umowy, tj. „Wykonawca oświadcza, że dokonał 

pełnej analizy dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje ją do 
realizacji”, ponieważ Wykonawca robót budowlanych nie może ponosić bezwarunkowo 

odpowiedzialności za projekt budowlany przekazany przez Zamawiającego. Dlatego też zapisy, na 

podstawie których Zamawiający nakłada na wykonawcę odpowiedzialność za wady projektu, uznać 
należy za niezgodne z obowiązującym stanem prawnym. 

W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego wykonawca ma obowiązek umiejętnego odczytania 
przekazanego projektu i wykonania na jego podstawie zaprojektowanych robót, nie ma natomiast 

obowiązku profesjonalnej weryfikacji tego projektu, ponieważ weryfikacja ta należy do ustawowych 
obowiązków samego projektanta – art. 20 ustawy – Prawo budowlane. W trakcie realizacji może 

wystąpić wiele okoliczności dotyczących zastrzeżeń do dokumentacji a złożenie oświadczenia na tym 

etapie może narazić wykonawcę na dodatkowe koszty.  
Oświadczenie może dotyczyć wad ukrytych projektu polegających na podaniu niewłaściwych 

wymiarów zaprojektowanych robót budowlanych, zatem wykonawca, który nie odpowiada za 
projekt, nie może być obarczony ryzykiem wadliwego określenia ilości robót budowlanych 

do wykonania.  

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 Pzp Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia w 
sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Nie 
wolno mu przedmiotu zamówienia opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

Na podstawie art. 31 ust. 1 Pzp Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia wyłącznie za pomocą 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Zakres dokumentacji projektowej obejmuje również przedmiary wykorzystywane do sporządzenia 

kosztorysu inwestorskiego - art. 33 ust. 1 pkt 1 Pzp 
Zgodnie z orzecznictwem wykonawca robót budowlanych nie może ponosić odpowiedzialności za 

projekt budowlany nie będący jego autorstwa lub nie przez niego zlecany do wykonania. 
Przykładowo w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. sygn. akt: KIO 2649/11 odnosząc się do zarzutu 

dotyczącego odpowiedzialności za projekt, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie, uznając 

argumentację Odwołującego. Izba przychyliła się do stanowiska, iż nawet złożenie oświadczenia o 
prawidłowości i kompletności przekazanej dokumentacji projektowej nie oznacza, że obowiązek 

weryfikacji dotyczy merytorycznej kontroli projektu przez wykonawcę oraz, że zgłoszenia uwag czy 
wad ograniczone może być jakimś czasookresem. Zawsze może zdarzyć się sytuacja, że jakieś usterki 

nie zostaną przez kogokolwiek zauważone na etapie sprawdzania projektu i ujawnią się dopiero na 

etapie jego realizacji. Tym bardziej nie można uznać, iż niezgłoszenie jakiś uwag traktowane może być 
jako działanie zawinione ze strony wykonawcy. 

Jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 marca 2000 roku (sygn. akt: 
III CKN 629/98) z brzmienia art. 651 Kodeksu cywilnego nie sposób wyprowadzić wniosku, iż 

wykonawca ma obowiązek dokonywać w każdym przypadku szczegółowego sprawdzenia 
dostarczonego projektu w celu wykrycia jego ewentualnych wad. Wykonawca robót 

budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania, musi 

jedynie umieć odczytać projekt i zrealizować inwestycję zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki 
budowlanej. Obowiązek nałożony na wykonawcę przez art. 651 Kodeksu cywilnego należy rozumieć w 

ten sposób, że musi on niezwłocznie zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na 



 
 

podstawie otrzymanego projektu lub też o tym, że realizacja dostarczonego projektu spowoduje 

powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko o sytuacje, w których 

stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z 
zakresu projektowania.  

Uwzględniając powyższe przyjąć należy, że sprawdzenie dokumentacji projektowej ma odnosić się do 
sprawdzenia jej kompletności, czy jest zatwierdzona przez właściwe organy i czy nie zawiera błędów 

lub wad dających się wykryć przy zachowaniu należytej staranności, w konsekwencji racjonalnym jest 

nieograniczanie na zgłaszanie wykrytych błędów żadnym czasookresem - patrz wyrok KIO z dnia 23 
sierpnia 2010 r. sygn akt: KIO/UZP 1698/10. 

Biorąc powyższe pod uwagę, wnosimy jak na wstępie 
Odpowiedź na pytanie nr 17 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości usunięcia zapisu § 2 ust. 1 istotnych postanowień umowy. 
Obowiązkiem Wykonawcy, jako doświadczonego profesjonalisty, celem złożenia oferty obejmującej 

cały zakres przedmiotu zamówienia, jest dokonanie pełnej analizy dokumentacji projektowej. Na 

etapie prowadzonego postępowania Wykonawca ma prawo domagać się wyjaśnień i wnosić uwagi do 
załączonej dokumentacji. Na etapie realizacji zamówienia, Zamawiający przewidział możliwość zmiany 

umowy, w sytuacji, gdy konieczne będą zmiany z zakresie dokumentacji projektowej. 
 

Pytanie nr 18 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i 
techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i 

odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 
dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 18 
Zamawiający załączył do SIWZ całą posiadaną dokumentację projektową i techniczną. Zamawiający w 

§ 15 istotnych postanowień umowy przewidział możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu 

umowy/ zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku konieczności wprowadzenia 
ewentualnych zmian w zakresie treści dokumentacji projektowej. Koszty zmian w zakresie 

dokumentacji projektowej nie będą obciążać Wykonawcy.  
 

Pytanie nr 19 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 

ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają 
Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 19 

Zamawiający posiada wszelkie pozwolenia do zrealizowania inwestycji. W przypadku konieczności 
uzyskania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, koszty ich uzyskania nie będą obciążać Wykonawcy. 

 
Pytanie nr 20 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne 

braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 20 
Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie 

całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie 
obciążają Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 21 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 
projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności 

dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin 
wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedź na pytanie nr 21 

Jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia pojawią się dodatkowe zamówienia, nieobjęte 
zamówieniem podstawowym, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, Zamawiający rozważy ich 

udzielenie w drodze aneksu do umowy za dodatkowym wynagrodzeniem.   



 
 

 

Pytanie nr 22 

Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu 
historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co 

najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności 
wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. 

okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. 

Odpowiedź na pytanie nr 22 
Jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia pojawią się dodatkowe zamówienia, nieobjęte 

zamówieniem podstawowym, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, Zamawiający rozważy ich 
udzielenie w drodze aneksu do umowy za dodatkowym wynagrodzeniem. 

 
Pytanie nr 23 

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji 

warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności 
wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do 

wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedź na pytanie nr 23 

Zamawiający przewidział możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w § 15 
istotnych postanowień umowy. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia pojawią się dodatkowe 

zamówienia, nieobjęte zamówieniem podstawowym, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, 
Zamawiający rozważy ich udzielenie w drodze aneksu do umowy za dodatkowym wynagrodzeniem. 

 
Pytanie nr 24 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę 
wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. 

okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie 
stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedź na pytanie nr 24 

Zamawiający przewidział możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w § 15 
istotnych postanowień umowy. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia pojawią się dodatkowe 

zamówienia, nieobjęte zamówieniem podstawowym, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, 
Zamawiający rozważy ich udzielenie w drodze aneksu do umowy za dodatkowym wynagrodzeniem. 

 

Pytanie nr 25 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące 

mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że 
Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich 

lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie sie stanu 
odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach - w przypadku, gdy 

na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacja 

projektową) stanowić będzie podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia 
dodatkowego. 

Odpowiedź na pytanie nr 25 
Zamawiający przewidział możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w § 15 

istotnych postanowień umowy. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia pojawią się dodatkowe 

zamówienia, nieobjęte zamówieniem podstawowym, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, 
Zamawiający rozważy ich udzielenie w drodze aneksu do umowy za dodatkowym wynagrodzeniem. 

 
Pytanie nr 26 

Prosimy o potwierdzenie, że data zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru jest 
równoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy. 

W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyższy zapis daje możliwość w trakcie spisywania 

protokołu odbioru końcowego uznania umowy za wykonaną w wyznaczanym terminie oraz pozwala na 
uniknięcie zarzutu zwłoki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia terminu są 



 
 

czynności odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek 

wykonanych robót lub nieobecności przedstawicieli komisji.  

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku 
(sygn. I FSK 943/12) - Wykonanie usługi następuje w momencie faktycznego zakończenia prac i 

zgłoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporządzenie 
protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania usługi.  

Odpowiedź na pytanie nr 26 

Data zgłoszenia zakończenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest datą faktycznie 
zakończonych zadań wynikających z przedmiotu umowy. Odbiór inwestycji przez inwestora następuje 

po w/w zgłoszeniu i nie jest wliczane w termin realizacji umowy.  
 

Pytanie nr 27 
Zamawiający w Rozdziale XIV Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty wskazał że jednym w kryteriów jest okres rękojmi i gwarancji jakości na roboty budowalne i 

wbudowane materiały /wyroby budowlane 10%. 
Najkrótszy możliwy termin rękojmi i gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 60 miesięcy,  a 

najdłuższy możliwy termin rękojmi i gwarancji uwzględniony do oceny ofert to 90 miesięcy.  
Wnosimy o zmianę najkrótszego terminu rękojmi i gwarancji wymagany przez Zamawiającego na 36 

miesięcy,  a najdłuższego terminu rękojmi i gwarancji na 60 miesięcy.  

Ponadto wnioskujemy o wyłączenie z warunków gwarancji i rękojmi trawy naturalnej. 
W związku z tym, iż żywotność trawy naturalnej przeznaczonej na boisko zależy nie tylko od jakości jej 

wykonania, ale w przeważającej mierze od warunków atmosferycznych oraz odpowiedniej pielęgnacji 
przez Zamawiającego, wnosimy o zmniejszenie wymaganego okresu gwarancji i rękojmi na ten zakres 

prac do 12  miesięcy.  
Odpowiedź na pytanie nr 27 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do treści istotnych postanowień umowy 

zaproponowanych przez Wykonawcę zapisów.  
 

Pytanie nr 28 
Wnosimy o zmniejszenie w projekcie umowy kary umownej lub podstawy jej naliczania: 

- § 13 ust. 1 pkt 1 lit. a), b), c) z 4.000 zł na 2.000 zł 

- § 13 ust. 1 pkt 1 lit. h), i), k) l) m) n), o), p), r) z 5.000 zł na 2.500 zł 
- § 13 ust. 1 pkt 1 lit. e), f)  z 10.000 zł na 5.000 zł 

- § 13 ust. 1 pkt 1 lit. d)  z 5.000.000,00 zł na 10% wartości umownej brutto 
Odpowiedź na pytanie nr 28 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do treści istotnych postanowień umowy 

zaproponowanych przez Wykonawcę zapisów.  
 

Pytanie nr 29 
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia w zakresie kanalizacji sanitarnej jest 

wykonanie przyłącza na odcinku S1-S10. W opisie do dokumentacji technicznej sieci sanitarnych w 
zakresie kanalizacji sanitarnej jest zapis „Dla studni istniejącej do której przewidziano 
podłączenie systemów kanalizacyjnych przewidzieć dokładnie wyczyszczenie i remont w 
zakresie uzupełniania ubytków, doszczelnienia połączeń, regulacji pokryw i odtworzenia 
układu kinety. Stan, szczelność i drożność istniejącego przyłącza do ul. Chopina 
dodatkowo domierzyć na budowie na etapie prac ziemnych i doraźnie przewidzieć 
czyszczenie i płukanie” Czy ten zakres jest przedmiotem przetargu ? Prosimy o precyzyjne podanie 

zakresu i ilości robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 29 
Potwierdzamy że odcinek S1-S10 oraz prace przy studni istniejącej są w zakresie inwestycji i są 

opisane w dokumentacji w sposób niezbędny do wyceny i wykonania prac. 
 

Pytanie nr 30 
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia w zakresie sieci wodociągowej jest 

wykonanie przyłącza na odcinku W7-W14 i W22-W29 Czy wykonanie odcinka W1-W7 jest też 

przedmiotem przetargu ? 
Odpowiedź na pytanie nr 30 



 
 

Potwierdzamy że wszystkie ciągi wodociągu (od W1 do W43) są w zakresie inwestycji, ani treść opisu 

ani część rysunkowa nie wskazywała że wyłączone są z realizacji. 

 
Pytanie nr 31 

Prosimy o zamieszczenie rysunków konstrukcyjnych zbiornika wody pożarowej 200 m3 oraz rysunku 
technologicznego wyposażenia zbiornika dla instalacji nawadniania boiska i zasilania hydrantów. 

Dokumentacja nie zawiera. 

Odpowiedź na pytanie nr 31 
Wszystkie niezbędne dane i parametry równoważności prefabrykowanego zbiornika wody wskazano w 

dokumentacji - opis tech. Str.4 oraz w części rysunkowej. Ponadto w opisie technicznym branży 
architektura (Tom I, s. 25-26) znajdują się wskazania geometryczne dla konstrukcji zbiornika. Dla 

potrzeb projektu przyjęto typowy prefabrykowany wyrób gotowy. Przyjąć do wyceny i realizacji 
dowolny system zbiornika dowolnego producenta, spełniający wymagania projektowe. 

 

Pytanie nr 32 
Prosimy o podanie parametrów i wersji wykonania hydrantów HP i hydrantów ogrodowych 

Odpowiedź na pytanie nr 32 
Dla zaworów ogrodowych stosować dowolne hydranty podziemne w skrzynce zgodne systemowo z 

układem automatycznego podlewania wg wyboru Oferenta. Dla hydrantów przeciwpożarowych 

stosować typowy hydrant nadziemny sztywny DN80 z dwoma nasadami strażackimi z głowicą z żeliwa 
sferoidalnego, kolumna z rury stalowej ocynkowanej, z kompletacją armatury i zespołu 

urachamiającego ze stali nierdzenwej. Cokół hydrantu z żeliwa sferoidalnego. Hydrant osadzony na 
łuku z żeliwa PN16 ze stopką. Przed hydrantem stosować zasuwy żeliwne kołnierzowe DN80 z żeliwa 

min. GGG40 w klasie PN16. 
 

Pytanie nr 33 

Prosimy o zamieszczenie przekroju drenażu z wymiarami warstw zasypowych. Czy rury maja być w 
oplocie ? Prosimy o podanie rzędnych drenażu w najwyższych punktach dla ustalenia zagłębienia 

nitek. Podano tylko spadki.    
Odpowiedź na pytanie nr 33 

Zakres i stopień szczegółowości projektu wykonawczego nie obejmuje rysunków warsztatowych. Opis 
techniczny zawiera kompletny i jednoznaczny opis sposobu wykonania ciągów drenarskich, cyt.:  

Dla odwodnień podziemnych drenarskich technologii nawierzchni przyjęto zastosowanie drenów PVC-
U o średnicy wewnętrznej 65mm i zewnętrznej zewnętrznej 75 mm w otulinie z geowłókniny, o 
otworach rury drenarskiej 1,5x5,0mm. Dreny układane w korytach wypełnionych żwirem płukanym – 
korytowanie rowów przewidziano w gruncie rodzimym z zabezpieczeniem wypełnienia koryta za 
pomocą geowłokniny drenarskiej o włóknach ciągłych o wysokich parametrach 
wodoprzepuszczalności min.70L/sm2. 

Rzędne wysokościowe punktów skarajnych drenaży należy odczytać względem rzędnej kolektora 
kanalizacji deszczowej. 

 
Pytanie nr 34 

Czy na rysunku zagospodarowania odcinki kanalizacji deszczowej zaznaczone na czarno zostały 
wykonane- D1-D2 i D2.1-D3 ? Czy nieopisany element w kolorze zielonym między D2 i D2.1 to 

separator, czy został wykonany ? 
Odpowiedź na pytanie nr 34 

Tak, ciąg D1-D3 wraz ze studnią D3 i zbiornikiem retencyjnym były przedmiotem realizowanych prac 

pierwszego etapu. 
 

Pytanie nr 35 
Przedmiary są elementem pomocniczym. Prosimy o podanie długości rur instalacji zraszania oraz 

rodzaj i długość kabli sterowniczych. Dokumentacja nie precyzuje tego elementu . 

Odpowiedź na pytanie nr 35 
Zgodnie z oznaczeniami na profilach, rysunek S.I.3.2. przedstawia wszelkie długości poszczególnych 

odcinków. 
 



 
 

Pytanie nr 36 

Prosimy o podanie średnicy i długości podejść do wpustów oraz typ wpustów deszczowych. 

Dokumentacja nie precyzuje. 
Odpowiedź na pytanie nr 36 

Zgodnie z oznaczeniami na profilach, rysunek S.I.4 przedstawia wszystkie podejścia do wpustów , 
koryt odwodnienia itp. W zakresie typu wpustów deszczowych wg opisu techn.str.9. cyt.: przyjęto 
stosowanie wpustów prefabrykowanych na studzience osadnikowej betonowej min. dn500 z 
osadnikiem min. 0,5m 
 

Pytanie nr 37 
Prosimy o podanie typów i długości odwodnienia  liniowego zewnętrznego. Dokumentacja nie 

precyzuje. 
Odpowiedź na pytanie nr 37 

Przyjąć do realizacji odwodnienia liniowe w klasie F900 betonowe o wysokości 315mm, wysokości 

wewnętrznej profilu 245mm, szerokość koryta 210mm i wewnętrzna szerokość 150mm. Zwieńczeniem 
koryta będzie ruszt żeliwny prętowy o prętach wzdłużnych czarnych pokrytych powłoką KTL w klasie 

obciążeniowej D400. Wyrózniono układy podł.D23 9mb; D24 9mb; D19.1 24mb; D12.1-D13.1 18mb. 
Dla wszystkich ww koryt zabezpieczyc pokrywy śrubami nimbusowymi. Dodatkowym elementem są 

ciągi koryt muldowych wzdłuż boiska 2x100mb na bazie systemowych rozwiązań dla obiektów 

sportowych tego samego producenta co odwodnienia liniowe. 
 

Pytanie nr 38 
Przedmiary są elementem pomocniczym, prosimy o zamieszczenie wykazu materiałów i urządzeń 

kotłowni, wykazu elementów komina, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji solarnej i 
ogrzewania podłogowego. Informacje zawarte w opisie technicznym i na schemacie kotłowni są 

niepełne.  Prosimy o podanie wymiarów paneli solarnych umieszczonych na dachu, dokumentacja nie 

precyzuje. 
Odpowiedź na pytanie nr 38 

Wszystkie elementy i komponenty wraz z określeniem parametrów, określeniem typu, średnicy 
wskazano na schemacie technologicznym rys.S.II.11. Sposób przedstawienia tych elementów i ogólne 

określenie parametrów i sposobu pracy spełnia wymogi PZP i z uwagi na brak możliwości sugerowania 

nazw własnych wybranych producentów uniemożliwia stworzenie szczegółowego rysunku - rysunki 
warsztatowe i zestawieniowe opracować winien w trakcie realizacji wykonawca instalacji. Dla układu 

solarnego wymagania dla doboru do realizacji dowolnego rozwiazania systemowego opisana w 
pkt.2.4.2 str.11. 

 

Pytanie nr 39 
Prosimy o podanie powierzchni kanałów i kształtek instalacji wentylacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 39 
Wszelkie informacje wymiarowe przedstawiono w dokumetnacji str.17-49. 

 
Pytanie nr 40 

Zgodnie z opisem do projektu instalacji sanitarnych „przyjęto armaturę typową produkcji krajowej 

o uruchamianiu ręcznym”. Zamawiający w pliku tabela wyposażenia wnętrz zamieścił wykaz białego 

montażu i armatury odmiennej od powyższego zapisu. Prosimy zatem o potwierdzenie, że baterie 
umywalkowe mają być z mieszaczem, czasowe, uruchamiane przez dotyk w wersji elektronicznej, 

baterie prysznicowe wandaloodporne podtynkowe z mieszaczem, czasowe uruchamiane ręcznie, miski 
wiszące, lejowe bez wewnętrznego kołnierza na stelażu uruchamiane ręcznie przyciskiem, pisuary 

montowane na stelażu z radarowym zaworem zasilanym z sieci elektrycznej ze zintegrowanym 
zasilaczem, umywalki asymetryczne mocowane do ściany z pół postumentami, umywalki dla 

niepełnosprawnych wiszące mocowane do ściany, wykonane z lanego marmuru o grubszej powłoce, 

umywalki szeregowe monolityczne z fartuchem przed umywalkowym i przednim wykonane z 
konglomeratu. Prosimy o podanie przykładowego producenta projektowanych umywalek szeregowych 

z wykazu o symbolu w.4 
Odpowiedź na pytanie nr 40 



 
 

Baterie umywalkowe mają być z mieszaczem, czasowe, uruchamiane przez dotyk w wersji 

elektronicznej, baterie prysznicowe wandaloodporne podtynkowe z mieszaczem, czasowe 

uruchamiane ręcznie, miski wiszące, lejowe bez wewnętrznego kołnierza na stelażu uruchamiane 
ręcznie przyciskiem, pisuary montowane na stelażu z radarowym zaworem zasilanym z sieci 

elektrycznej ze zintegrowanym zasilaczem, umywalki asymetryczne mocowane do ściany z pół 
postumentami, umywalki dla niepełnosprawnych wiszące mocowane do ściany, wykonane z lanego 

marmuru o grubszej powłoce, umywalki szeregowe monolityczne z fartuchem przed umywalkowym i 

przednim wykonane z konglomeratu. Prosimy o podanie przykładowego producenta projektowanych 
umywalek szeregowych z wykazu o symbolu w.4 

• baterie umywalkowe należy zastosować z mieszaczem, czasowe, uruchamiane przez dotyk w 
wersji elektronicznej (bateria),  

• baterie prysznicowe wandaloodporne, podtynkowe z mieszaczem, czasowe, uruchamiane ręcznie 
• miski wiszące, lejowe, bez wewnętrznego kołnierza, na stelażu, uruchamiane ręcznie przyciskiem 

• pisuary montowane na stelażu z radarowym zaworem zasilanym z sieci elektrycznej ze 

zintegrowanym zasilaczem 
• umywalki asymetryczne mocowane do ściany z pół postumentami, 

• umywalki dla niepełnosprawnych wiszące mocowane do ściany, wykonane z lanego marmuru o 
grubszej powłoce, 

• umywalki szeregowe monolityczne z fartuchem przed umywalkowym i przednim wykonane z 

konglomeratu.  
• przykładowy/referencyjny producenta umywalek szeregowych o symbolu W.4: firma Franke 

 
Pytanie nr 41 

Jakie baterie natryskowe zastosować do kabin prysznicowych W.19 i W.20 ? 
Odpowiedź na pytanie nr 41 

Baterie prysznicowe wandaloodporne, podtynkowe z mieszaczem, czasowe, uruchamiane ręcznie. 

 
Pytanie nr 42 

Zgodnie z zamieszczonym wykazem wyposażenia występują trzy kabiny prysznicowe i dwadzieścia 
cztery zestawy prysznicowe. Prosimy o podanie rozwiązania stanowisk natryskowych (typ odpływu, 

czy z brodzikiem, jakie przegrody i jaki front ? 

Odpowiedź na pytanie nr 42 
W szatniach sportowych i saunie stosować odwodnienie liniowe wskazane w wykazie pod numerem 

W.11;  
W pomieszczeniach fizjoterapii stosować brodziki prostokątne z drzwiami przesuwnymi (2 kpl.) 

oznaczone w wykazie numerem W.19 

W pomieszczeniu szatni stosować brodzik półokrągły z kabiną (1 kpl.) oznaczony w wykazie numerem 
W.20 

 
Pytanie nr 43 

Prosimy o podanie średnicy i typu zaworu pierwszeństwa. Na rysunku brak. 
Odpowiedź na pytanie nr 43 

Zgodnie z opisami na rysunku S.II.8 zastosowano zawór dn65. 

 
Pytanie nr 44 

Prosimy o podanie przykładowego typu pompy ciepła. 
Odpowiedź na pytanie nr 44 

Dowolnego producenta zgodnie z wytycznymi dokumentacji. Wymogi projektu spełniają wyroby 

conajmniej trzech producentów posiadających krajową sieć dystrybucji. Dla wybranego do realizacji 
producenta Wykonawca winien przewidzieć dostosowanie schematu technologicznego źródła ciepła. 

 
Pytanie nr 45 

Prosimy o zamieszczenie rzutu ogrzewania podłogowego i schematu montażowego z podaniem typów 
rozdzielaczy i armatury kontrolno-pomiarowej, powierzchni zabudowy. W dokumentacji brak. 

Odpowiedź na pytanie nr 45 

Na rysunku S.II.3 przedstawiono wszystkie składowe wymiarowania instalacji ogrzewania 
podłogowego w formie tabelki parametrów nad tabelą rysunkową. Te same informacje wraz z 

kompletacją armatury regulacyjno termostatycznej znajdują się na rysunku rozwinięcia S.II.10. 



 
 

Pytanie nr 46 

Prosimy o podanie rodzaju i wykończenia aparatów nawiewnych -anemostatów i anemostatów 

wirowych.   
Odpowiedź na pytanie nr 46 

Wszystkie wymagania dla systemu dystrybucji powietrza w tym wyposażenie dodatkowe, osprzęt i 
parametry pracy przedstawiono w zestawieniu elementów wentylacji str.17-41 

 

Pytanie nr 47 
W nawiązaniu do ogłoszonego zamówienia publicznego pn. jak w temacie wiadomości, proszę o 

przestawienie rysunku podłączenia nawadniania płyty boiska oraz miejsc podłączenia zasilania i 
sterowania oświetleniem boiska realizowanego w I etapie inwestycji. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 47 

W załączeniu plany zagospodarowania terenu branży elektrycznej i sanitarnej obejmujące kwestie 

poruszane w pytaniu. 

 
 
 
 


