znak: ZI. 271.13.2013

zatgcznik nr 5

do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
nr Z1.272..............2013
zawarta w dniu ......ceeeeeeeee, 2013 r. w Ketrzynie pomiedzy:
Gming Miejska Ketrzyn z siedzibg 11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440
reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w osobie Krzysztofa Wiestawa Hecmana
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ketrzyn — Wladystawa Litwinowicza
zwang dalej Zamawiajacym
N
2 T<Ta 4 o - USRS ,
zarejestrowang przez Sad REJONOWY W .......cccuveevcieeerinneenn, Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod Nr .......cccccceeevvieennnns z kapitatem zaktadowym ................ zt,
NIP oo,
reprezentowang przez:

3 e ————————
2, e ————————
zwanym dalej Wykonawca,

0 nastepujacej tresci:
§1.
W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr Z21.271.13.2013
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami),
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: , Przebudowa drogi
wewnetrznej przy ul. Krotkiej i drogi wewnetrznej pomiedzy ulicami Reja i Kajki w
Ketrzynie”.
§2

1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa drogi wewnetrznej przy ul. Krétkiej i drogi wewnetrznej

pomiedzy ulicami Reja i Kajki w Ketrzynie w sktad ktérej wchodzi:
wykonanie robdt budowlanych z organizacjg ruchu zwigzanych z przebudowa drég wewnetrznych
Urzedu Miasta Ketrzyn wraz z wymiang kanalizacji deszczowej w pasie drogowym oraz wykonaniem
nowego przytacza kanalizacji deszczowej, chodnikdw i stanowisk postojowych. Zakres zamodwienia
obejmuje odcinek drogi o dtugosci ok. 105 mb i szer. 5 mb jezdni drogi wewnetrznej z chodnikiem o
szer. 1,5 mb i cztery stanowiska postojowe o wym. 4,5m/2,5m (jezdnia, chodnik, stanowiska
postojowe i zjazdy) przy ul. Kajki oraz odcinek drogi o dtugosci ok. 135 mb i szer. 5,5 mb jezdni drogi
wewnetrznej z chodnikiem szer. 1,7 mb, 20-cia stanowisk post. o0 wym. 5m/2,5m, jedno stanowisko
post. 5m/3m i cztery stanowiska post. 6m/2,5m (jezdnia, chodnik, stanowiska postojowe i zjazdy)
przy ul. Krotkiej w Ketrzynie zgodnie z SST i projektami zagospodarowania dziatek zgtoszen
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe z dnia 26.02.2013r.
2. Szczegotowe informacje dotyczace wykonania zamdwienia zawiera Specyfikacja techniczna,

stanowigca zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat petnej analizy przedmiotu zamowienia, dokumentacji
projektowe]j zadania inwestycyjnego, nie wnosi do nich uwag i przyjmuje je do realizacji.
4. Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat bardzo szczegdtowego sprawdzenia w terenie warunkow
wykonania zaméwienia, w szczegdlnosci przeanalizowat masy ziemne.
5. Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo-finansowym robot stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy. W
przypadku zaistnienia przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany harmonogramu robdt, Wykonawca
jest zobowigzany do ztozenia uaktualnionego harmonogramu do akceptacji Zamawiajacego w terminie
7 dni od powziecia informacji o zmianie.



8§83

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg na dzien podpisania umowy.

2. Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastgpi w dniu zlozenia przez kierownika budowy
o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot umowy w terminie do dnia 31.08.2013r. i
zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robdt 7 dni przed planowanym terminem
zakonczenia zadania wynikajgcym z umowy.

4. Przed zgtoszeniem odbioru koricowego robdot Wykonawca ma obowigzek wykonania préb i
sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentdw niezbednych do oceny
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

5. Dokumentami odbioru sg: karta gwarancyjna na wbudowane urzadzenia i wyposazenie, oryginat
dziennika budowy, powykonawcze pomiary geodezyjne, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
na wbudowane materialy, protokoty odbioru technicznego kanalizacji deszczowej, protokoty
dopuszczenia do uzytkowania kanalizacji deszczowej i urzadzen, protokoty prob szczelnosci
kanalizacji deszczowej, dokumentacji powykonawczej (w razie potrzeby), oSwiadczenia kierownika
budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjq projektowa i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami i obowigzujgcymi normami, o$wiadczenia kierownika
budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, oswiadczenia kierownika
budowy, ze wbudowane materiaty budowlane zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie oraz ze posiada na potwierdzenie tego dokumenty, o$wiadczenia
kierownika robot sanitarnych i robot elektrycznych.

6. Zamawiajacy przystapi do odbioru koricowego robdt w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia w formie
pisemnej przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot.

7. Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, stwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robot przez osoby
wchodzace w skiad Komisii.

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, Komisja sporzadzi notatke z
przeprowadzonych czynno$ci odbioru koncowego robot, w ktdérej wskaze Wykonawcy usterki do
usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.

10.Po uptywie terminu na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru kofncowego
robot ze szczegdlnym uwzglednieniem wczesniej ujawnionych usterek.

11. Odbiory czeSciowe oraz odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez Zamawiajacego z
udziatem Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 2
dni od dnia zgtoszenia.

12. Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy wediug
swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiajg jego uzytkowania i
odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) gdy usterki uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od
umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy zakreslajac nowy termin wykonania umowy.

13. Strony uzgadniaja przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

§4

1. Wynagrodzenie ryczaltowe =za realizacje przedmiotu niniejszej umowy  wynosi
................................................................................................... zlotych brutto (stownie:
..................................................................................................................................... ), w tym nalezny
podatek VAT.

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjag robdt objetych dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjq techniczng wykonania i
odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztdw zwigzanych z
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realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych majacych lub mogacych mie¢ wplyw
na koszty. Zmiana wysokosci stawki podatku VAT w trakcie obowigzywania umowy nie stanowi
podstawy do zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

. Rozliczenie przedmiotu umowy, fakturg VAT, wystawiong na podstawie protokotu odbioru
koncowego przez Zamawiajacego bez uwag, za wykonane i odebrane roboty budowlane ujete w
harmonogramie rzeczowo-finansowym robot.

. Faktura za wykonanie zadania, wystawiana bedzie po wykonaniu i odebraniu przez nadzorujacego
pracownika Urzedu Miasta Ketrzyn robdt przyjetych niniejsza umowa, po odbiorze catego zadania
bez uwag.

. Faktura, o ktorej mowa w ust. 4 uregulowana bedzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz z zalgczonymi protokotem odbioru
koncowego zrealizowanych robdt budowlanych potwierdzonych przez nadzorujacego pracownika
Urzedu Miasta i zaakceptowanych przez Zamawiajacego wraz z zatgczonymi atestami, certyfikatami
na urzadzenie i wyposazenie oraz o$wiadczeniem kierownika budowy, ze wbudowane materiaty
budowlane zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i
oznaczone znakiem B lub CE.

. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncowg wystawiong na
podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru korncowego roboét, w terminie 30 dni od
dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT Zamawiajacemu, z zastrzezeniem ust. 7 i 8
i dostarczeniu Zamawiajagcemu dokumentéw wymienionych w § 3 pkt. 5 umowy.

. W przypadku stwierdzenia usterek, o ktorych mowa w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, zapfata
wynagrodzenia nastapi w oparciu o fakture koricowg wystawiong na podstawie protokotu odbioru
koricowego robot, zawierajacego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie 40 dni od dnia
ztozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego.

. Zapfata wynagrodzenia nastapi przelewem z konta Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy nr
. Spetnienie Swiadczenia przez Zamawiajagcego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

10.W przypadku zlecenia robdt podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury

pisemne potwierdzenie przez podwykonawce, ktdrego wierzytelnoS¢ jest czescig sktadowq
wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno
zawieraC zestawienie kwot, ktore byly nalezne podwykonawcy z tej faktury protokoty odbioru przez
Wykonawce robot wykonanych przez podwykonawce na rzecz Wykonawcy. Za dokonanie zaptaty
przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy.

11.W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajacy zatrzyma z

naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci podwykonawcy, do czasu otrzymania
tego potwierdzenia.

12.Dokonanie przez Wykonawce wszystkich naleznych podwykonawcom ptatnosci, poswiadczone

potwierdzonymi za zgodno$¢ kopiami faktur, dowodami przelewu i o$wiadczeniami
podwykonawcdw o nie zaleganiu z naleznosciami, jest warunkiem koniecznym do wyptaty faktury
koncowej, o ktorej mowa w ust. 8 niniejszej umowy.

§5
Inspektorami Nadzoru powotanymi przez Zamawiajacego sa:
1) — odpowiedzialny za roboty drogowe,
) PSSR — odpowiedzialny za roboty sanitarne.

Wykonawca przedstawia kierownika budowy w osobie: .............ccoeiiiiiicicc

§6

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.



2. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac teren robot oraz dbac o stan techniczny i
prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdow
mechanicznych i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z pozn. zm.).

4. Wykonawca zobowigzany jest do podiaczenia na wihasny koszt licznikdw zuzycia energii
elektrycznej i wody oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddow i $mieci.

6. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt oraz do
przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej, w tym drzew i krzewow, w
miejscach prowadzenia robot.

7. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno-sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote

minimum 100.000,00 zt uwzgledniajacego szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw

dotyczacych pracownikow budowlanych i osdb trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowac okres budowy, bedacej

przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot z mozliwoscig

przedtuzenia w sytuacji wystapienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego w

przedmiocie umowy.

§8

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesiecy
liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robédt, a w
przypadku stwierdzenia wad, od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robdt
zawierajgcego potwierdzenie usuniecia wad.

2. Wykonawca udziela gwarangji jakosci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu
umowy na okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jakosci nadanemu im przez producenta. Bieg
poczatkowy okresu gwarancji jakosci nadanemu urzadzeniom przez producenta w zakresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego rozpoczyna sie od dnia nastepnego po dniu
terminu odbioru koncowego robdt i konczy sie z uptywem takiego samego okresu czasu, jak
okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.

3. Wykonawca w okresie gwarangji jakosci zobowigzany jest do usuniecia usterek na wiasny koszt w
terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni od dnia zgtoszenia
Wykonawcy usterek.

§9

1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi KWOLE .........ccccevvevvvvveieernennne.
2 (010 T (0 1 o 1= PRSPPI ).

2. Zabezpieczenie zostato wniesione W fOrMIE: .......c.cciiiiieiiiie i

3. Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zawiera klauzule o nieodwolalnosci oraz zapewnia bezwarunkowa wyplate przez
Gwaranta(Poreczyciela) na pierwsze zadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w
wysokosci wskazanej w zadaniu. Tre$C poreczenia/gwarancji nie zawiera warunkow
ograniczajacych zaspokojenie z poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie z
zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaplaty jedynie bezspornych
naleznosci, itp.

4. Zamawiajacy zwrdci/zwolni 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia faktycznego wykonania
catosci zamodwienia i uznania przez Zamawiajacego za prace nalezycie wykonane, pozostate 30%
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zamawiajacy zwrdci/zwolni nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§10

1. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatdw wiasnych, posiadajacych dopuszczenie

do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych

materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczna.

§11

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zakresu umowy przedmiotu innych robét

badZz urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu

poprzedniego.
§12

1. Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) zwioki w wykonaniu robdt i zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koricowego robot
w wysokosci 2% ceny catkowitej podanej w ofercie za kazdy dzien zwioki,

b) zwtoki w usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot w wysokosci 2%
ceny catkowitej podanej w ofercie za kazdy dzien zwiloki liczac od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie usterek,

c) za zwtoke w usunieciu usterek w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 2% ceny catkowitej
podanej w ofercie za kazdy dzien zwioki,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytulu odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, z wylaczeniem okolicznosci, o ktorych mowa w art.
145 ustawy Prawo zamédwien publicznych. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar
umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn wymienionych w § 13 ust. 1
niniejszej umowy.

2. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjaq szkody powstatej na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zgdania odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary.

§13
1. Zamawiajagcemu przystuguje w szczegdlnosci prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy:
1) w przypadku rozpoczecia likwidacji Wykonawcy,
2) w przypadku wydania nakazu zajecia majqtku Wykonawcy,
3) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robot na okres dtuzszy niz 7 dni,
5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposéb razacy zadan i zalecen Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajacego,
6) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych o ztej jakosci pomimo
wczesniejszych bezskutecznych wezwan Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego do ich poprawy.
2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 odstgpienie od umowy nastapi ze skutkiem natychmiastowym
z winy lezacej po stronie Wykonawcy.
3. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.



4, W przypadku odstgpienia od umowy Strony bedq obcigzone nastepujacymi obowigzkami
szczegOtowymi:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegOtowy protokdt inwentaryzacyjny robdt budowlanych wedtug stanu
zaawansowania na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swdj koszt w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy,

3) Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada.

5. Zamawiajacy w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaplaty
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru do dnia
odstapienia.

§14

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy wiasnymi sitami i Srodkami, z zastrzezeniem
ust. 2.

2. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie robot i czynnosci w zakresie wskazanym
w ofercie.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw dziatajacych na
jego rzecz, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

4. Do zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego.
W tym celu Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z
podwykonawcg. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
dokumentu, o ktorym mowa powyzej, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy przez Wykonawce z podwykonawca.

5. Do zawarcia przez podwykonawcdw umow z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda
Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Jezeli Zamawiajacy oraz Wykonawca, w trybie okreslonym w ust.
4, nie zgtoszg na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy oraz Wykonawca
wyrazili zgode na zawarcie umowy.

6. Za wykonane przez podwykonawce roboty zapfaty dokonuje Wykonawca.

§15
1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagajq obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
2. Strony przewidujq mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowien niniejszej umowy w nastepujacych
przypadkach:
a) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych
uwarunkowan podmiotdw wymienionych w preambule umowy,
b) wystapienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do tresci
umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiajacego, bez zwiekszania ustalonego
wynagrodzenia,
€) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego,
d) zmiana kierownikéw: budowy oraz robot sanitarnych i wodociggowych. W przypadku zmiany osob,
nowi kierownicy muszg spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ dla danego kierownika.
e) zmiany terminu realizacji zamoéwienia ze wzgledu na:
- wzgledy organizacyjne lezace po stronie Zamawiajacego skutkujace koniecznoscig zmiany terminu
realizacji zamdwienia,
- realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentéw z urzedéw administracji
panstwowej, a z przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe bylo ich uzyskanie w terminach
przewidzianych w przepisach prawa,
- konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz, itp.
- niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. ,site wyzszg”, majace bezposredni wpltyw na
terminowo$¢ wykonywania robot,



- wystgpienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
zgodnie z ich technologig i warunkami technicznymi zapewniajacymi wiasciwg jakos$¢ wykonania, albo
innych zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamdwienia niezaleznych od Wykonawcy — fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru, ( nie uwaza sie za czynnik zaktdcajacy wptyw czynnikéw atmosferycznych w czasie realizacji
robot, ktdry przy sktadaniu ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage)

f) zmiany technologii wykonania robdt lub rozwigzan technicznych nie przewidzianych w umowie,
jezeli zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy
proponowane rozwigzania sg rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od rozwigzan przyjetych w
dokumentaciji projektowej bedacej podstawg zamdwienia, po akceptacji zmian przez Zamawiajacego.
g) rezygnacji z wykonania czesci robdt budowlanych, nieprzekraczajacych jednak 10 % wynagrodzenia
wykonawcy.

h) zmiany przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego majacych wptyw na tres¢ niniejszej umowy.
3. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wykonawca, ktory wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu jego waznosci.

4. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 2 zostang dokonane na podstawie protokotow
zawierajacych uzasadnienie zmian podpisanych przez strony oraz wymagajg aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci i mogq by¢ wprowadzone jedynie w przypadku jezeli obydwie
strony umowy zgodnie uznaja, ze zaszty okolicznosci oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla
prawidlowej realizacji zamowienia.

§ 16
Wiasciwym do rozpoznania spordw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§17
Wykonawca nie moze dokonaé przelewu wierzytelnosci  wynikajacych z niniejszej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

§19
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.
§ 20
Zataczniki do niniejszej umowy stanowig:
zatacznik nr 1 — specyfikacja techniczna
zatacznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta



