



BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN

ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
Tel. +48 89 752 05 20, Fax+48 89 752 05 31; www.miastoketrzyn.pl ; e-mail: umketrzyn@miastoketrzyn.pl



Kętrzyn, dnia 05.01.2018 r.

Zamawiający:
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich uczestników postępowania

znak: **FZK.271.19.2017**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **FZK.271.19.2017** w trybie przetargu nieograniczonego „**Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie – II etap**”

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zamówienia: „**Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie – II etap**”, znak postępowania **FZK.271.19.2017**, realizowanego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informujemy, że Zamawiający:

- 1) unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanej w dniu 27.12.2017r.
- 2) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie

Zamawiający w dniu 27.12.2017r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „**Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie – II etap**”, znak postępowania **FZK.271.19.2017**.

Przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwymi do usunięcia wadami uniemożliwiającymi zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

We wniosku o wszczęcie postępowania Zamawiający nie przewidział możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.225.000 euro (rozdział II pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

W SIWZ (rozdział XXI) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu nr 622631-N-2017 (sekcja II.7) omyłkowo, wbrew intencji Zamawiającego znalazł się zapis w brzmieniu:

„1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w uzasadnionych okolicznościach, na podstawie odrębnej umowy zawartej w trybie zamówienia z wolnej ręki.

2. Przedmiot zamówienia będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego i będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, określonych w SIWZ oraz nie przekroczy łącznie 50 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.”

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość tych zamówień.

W myśl art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje o przewidzianych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. Analogiczny zapis w zakresie ogłoszenia o zamówieniu znajduje się w art. 41 pkt 15 ustawy PZP. Z powyższego można wyprowadzić wniosek, że miejscem, w którym Zamawiający składa oświadczenie w zakresie przewidzenia możliwości udzielenia zamówień tzw. uzupełniających jest właśnie SIWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu.

Dodanie do szacunkowej wartości zamówienia podstawowego wartości zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP skutkowałaby przekroczeniem progu 5.225.000 euro i koniecznością przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

W związku z ustaleniem przez Zamawiającego wyżej wskazanych okoliczności już po upływie terminu składania ofert nie jest możliwe dokonanie modyfikacji SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu celem usunięcia omyłkowo wprowadzonego zapisu i jest konieczne unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

Ponadto postępowanie jest obarczone innymi wadami:

1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500075000-N-2017 z dnia 13.12.2017r. w sposób nie kompletny dokonało zmiany ogłoszenia nr 622631-N-2017 z dnia 27.11.2017r. tj.:

- 1) nie dokonano zmiany zapisu w sekcji II.9 ogłoszenia o zamówieniu;
- 2) nie dokonano zmiany zapisu w sekcji IV.5 ogłoszenia o zamówieniu.

Tym samym doszło do naruszenia art. 38 ust. 4a ustawy PZP stanowiącego, że jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. Zamawiający w dniu 18.12.2017r. udzielił wyjaśnień nr 2 do SIWZ modyfikujących treść wyjaśnień nr 1 do SIWZ. Zamawiający przedmiotowymi wyjaśnieniami dołączył do dokumentacji przetargowej skorygowany rysunek A.I.10 i zastrzegł, że Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić rysunek A.I.10 podczas sporządzania ofert. Wyjaśnienia nr 2 wraz z skorygowanym rysunkiem zostały opublikowane w BIP w dniu 18.12.2017r.

Termin składania ofert upływał w dniu 19.12.2017r. godz. 10.00.

Zamawiający powyższym działaniem naruszył art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, który stanowi, że Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Ponadto naruszony został również art. 38 ust. 6 ustawy PZP stanowiący, że jeżeli

w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

Z uwagi na powyżej przytoczone okoliczności należy uznać, że postępowanie obarczone jest niemożliwymi do usunięcia wadami uniemożliwiającymi zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający niniejszym unieważnia dokonany w dniu 27.12.2017r. wybór najkorzystniejszej oferty oraz na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP unieważnienia postępowanie **„Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie – II etap”**, znak postęp. **FZK.271.19.2017.**

Z poważaniem



