
 

Kętrzyn, dnia 06.05.2014r. 
Gmina Miejska Kętrzyn 
ul. Wojska Polskiego 11 
11-400 Kętrzyn  

    Do wszystkich Wykonawców 
     postępowania nr ZIN.271.26.2014 

znak: ZIN.271.26.2014 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZIN.271.26.2014 w trybie przetargu nieograniczonego 
„Pełnienie nadzoru konserwatorskiego i nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: "Przebudowa budynku dworca 
kolejowego" w branŜach: konstrukcyjno-budowlanej,  sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej” 

 
 

MODYFIKACJA nr 1 SIWZ 
W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminę Miejską Kętrzyn postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pt: 
„Pełnienie nadzoru konserwatorskiego i nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: 
"Przebudowa budynku dworca kolejowego" w branŜach: konstrukcyjno-budowlanej,  
sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej”, znak postęp. ZIN.271.26.2014,, Zamawiający 
działając na podstawie art. 38 ust. 4, 4a) pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 
Publicznych (tj. Dz. U z 2013, poz. 907 z późn. zm.) wprowadza modyfikację zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: 
 
1) Pkt 10 ppkt 14) lit. a) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

Przed modyfikacją Po modyfikacji 

14) opis sposobu złoŜenia oferty: 
a) ofertę wraz z kompletem dokumentów i 

oświadczeń określonych w SIWZ naleŜy 
złoŜyć w kopercie (opakowaniu), która ma 
być zabezpieczona w sposób uniemoŜliwiający 
odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia 
opakowania. Kopertę naleŜy  zaadresować w 
następujący sposób: 

GMINA MIEJSKA KĘTRZYN 
11-400 Kętrzyn,  ul. Wojska Polskiego 11 

     Oferta: 
„Pełnienie nadzoru konserwatorskiego i 
nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: 

"Przebudowa budynku dworca kolejowego" 
w branŜach: konstrukcyjno-budowlanej,  

sanitarnej, elektrycznej i 
telekomunikacyjnej” 

Nie otwierać przed 08.05.2014r. godz. 0830 

14) opis sposobu złoŜenia oferty: 
a) ofertę wraz z kompletem dokumentów i 

oświadczeń określonych w SIWZ naleŜy 
złoŜyć w kopercie (opakowaniu), która ma 
być zabezpieczona w sposób uniemoŜliwiający 
odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia 
opakowania. Kopertę naleŜy  zaadresować w 
następujący sposób: 

GMINA MIEJSKA KĘTRZYN 
11-400 Kętrzyn,  ul. Wojska Polskiego 11 

     Oferta: 
„Pełnienie nadzoru konserwatorskiego i 
nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: 

"Przebudowa budynku dworca kolejowego" 
w branŜach: konstrukcyjno-budowlanej,  

sanitarnej, elektrycznej i 
telekomunikacyjnej” 

Nie otwierać przed 09.05.2014r. godz. 0830 

 
2) Pkt 11  ppkt 1)-2) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

Przed modyfikacją Po modyfikacji 

1) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie 
zamawiającego – Urząd Miasta, 11-400 
Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, w Punkcie 
Informacyjnym (parter Urzędu) , w terminie 
do 08.05.2014 r. do godz. 0900, 

2) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie 
zamawiającego, – Urząd Miasta, 11-400 
Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 
108, w dniu 08.05.2014 r. do godz. 0930. 

1) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie 
zamawiającego – Urząd Miasta, 11-400 
Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, w Punkcie 
Informacyjnym (parter Urzędu) , w terminie 
do 09.05.2014 r. do godz. 0800, 
2) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie 
zamawiającego, – Urząd Miasta, 11-400 
Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 
108, w dniu 09.05.2014 r. do godz. 0830. 



 
3) Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji istotnych postanowień umowy – zał. nr 6 do SIWZ  
poprzez: 

Przed modyfikacją Po modyfikacji 

§ 3 
2. W przypadku, konieczności wydłuŜenia 
terminu obowiązywania umowy wysokość 
wynagrodzenia za ten okres wykonywania 
wydłuŜonego terminu sprawowania nadzoru 
będzie przedmiotem negocjacji stron w ramach 
zamówienia uzupełniającego, a podstawą do jej 
ustalenia będą elementy wyceny z oferty, która 
stanowi integralną część niniejszej umowy.  

§ 3 
2. W przypadku, konieczności wydłuŜenia terminu 
obowiązywania umowy z powodu: 
- przedłuŜenia realizacji inwestycji „Przebudowa 
budynku dworca kolejowego”, 
- ze względu na  niezawinione przyczyny 
spowodowane przez tzw. „siłę wyŜszą”,  
 
strony przewidują dodatkowe wynagrodzenie w 
wysokości proporcjonalnej do wynagrodzenia 
umownego określonego w § 7 ust. 1 litery a)-e)  
umowy.  
 

§ 10 
c) zmiany terminu realizacji zamówienia z 
powodu: 
- przedłuŜenia realizacji inwestycji Przebudowa 
budynku dworca kolejowego” 
- ze względu na  niezawinione przyczyny 
spowodowane przez tzw. „siłę wyŜszą” .   

 

§ 10 
c) zmiany terminu realizacji zamówienia z 
powodu: 
- przedłuŜenia realizacji inwestycji Przebudowa 
budynku dworca kolejowego”, 
- ze względu na  niezawinione przyczyny 
spowodowane przez tzw. „siłę wyŜszą” .   
Z tytułu wydłuŜonego terminu pełnienia usług, 
będących przedmiotem niniejszej umowy, z 
przyczyn, o których mowa powyŜej, strony 
przewidują dodatkowe wynagrodzenie w 
wysokości proporcjonalnej do wynagrodzenia 
umownego określonego w § 7 ust. 1 litery a)-e)  
umowy. 

 
W związku z powyŜszą zmianą w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający modyfikuje 
załączniki do SIWZ. Na stronie internetowej Zamawiającego 
http://bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/ do 
pobrania: 

1. zmodyfikowane, ujednolicone istotne postanowienia umowy- zał. nr 6 do SIWZ 
2. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 150814 - 2014 z dnia 06.05.2014 r.  

 
 Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ 

podczas sporządzania ofert, w tym takŜe podczas wypełniania załączników i druków. 

 Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.  
          

      Z powaŜaniem 

         Z up. Burmistrza Miasta   
           (-) Andrzej Degórski 
          Z-ca Burmistrza Miasta 
 

 


