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Znak: $00.271.30.2018

zat. nr 6 do SIWZ

Istothe postanowienia umowy nr S00.272........2018

zawarta w dniu ........ceuunneee. 2018 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn z siedzibg w Ketrzynie,

11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn W 0SODIE sucieesssassmsssnssssssassasssnssassnssnnsssssssasmnnns
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta KeIrzyn — iecceveicmmmrarmeiesranssrassarasesnsrassasssasassassnsnssansnsnnss
zwang dalej Zamawiajgcym

7 SIRUZIBR cnscimmmssmsmmmimmrme i S R A S T S S T "
zarejestrowang przez Sad ReJONOWY W ......coovveeivieiiiiieiiins Woydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod NI .....ccceeeevriecrienn. z kapitatem zaktadowym ................ z,

reprezentowang przez:
D ueansvnug s aes v aa e wAu v m AR S T . W
L L L T
zwanym dalej Wykonawcg,
o0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nr $00.271.30.2018

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiajacy zleca,

a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: ,,Poprawa efektywnosci budynkow

oswiatowych w Gminie Miejskiej Ketrzyn — termomodernizacja budynku przedszkola

~Puchatek™.
§2
Szczego6towy opis przedmiotu umowy

1. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami oraz srodkami
technicznymi do wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz, ze wykonana go z nalezytg
starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami i normatywami
stosowanymi w budownictwie.

2. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola ,Puchatek”
przy ulicy Sikorskiego 46 w Ketrzynie, w oparciu o dokumentacje projektowa wykonang przez
“Kremer Graf” Sebastian Kremer z/s w Gdansku, al. gen. J. Hallera 14, 80-404 Gdansk (zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy), oraz dostosowanie obiektu pod wzgledem bezpieczenstwa
pozarowego w oparciu 0 dokumentacje projektowa wykonang przez Andrzeja Koztowskiego
prowadzacego dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg DRAFT Ustugi Projektowe Andrzej Koztowski
z/s w Olsztynie, 10-560 Olsztyn ul. Zotnierska 33/35 (zatacznik nr 1 do niniejszego wniosku),
ktéra zawiera szczegotowy opis przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci:

1) Zakres robot dotyczacych termomodernizacji obejmuje:
a) ocieplenie scian zewnetrznych od wewnatrz ptytami poliuretanowymi z jednostronnym
wykonczeniem z phyty GK,
b) ocieplenie dachu wetng mineralng,
c) wymiane pokrycia dachu z dachowek ceramicznych holenderskich,
d) wykonanie izolacji pionowej i poziomej scian fundamentowych,
e) wymiane podtogi na gruncie w pomieszczeniach piwnicznych,

Projekt ,, Poprawa efekhywnosci energetycznej budynkow oswiatowych w Gminie Miejskiej Ketrzyn”
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f) modernizacje weztdw sanitarnych do ilosci uzytkownikéw ,

g) modernizacje dziatania kuchni,

h) modernizacje instalacji oSwietlenia zewnetrznego i wewnetrznego,

i) modernizacje instalacji centralnego ogrzewania,

j) modernizacje instalacji c.w.u.,

k) modernizacje instalacji wentylacyjnej,

I) dostosowanie obiektu do potrzeb osdb niepetnosprawnych,

m) uzupetnienie ubytkdw oraz naprawa rys Scian budynku,

n) wykonanie nowych tynkow,

0) naprawe detali sztukatorskich Scian zewnetrznych,

p) wymiane stolarki okiennej — wymiane wszystkich okien,

gq) wymiane stolarki drzwiowej — wymiane drzwi wewnetrznych,

r) renowacje drzwi gtdwnych wejsciowych, poddanie ich zabiegom konserwacji z
odtworzeniem kolorystyki zgodnej z wynikami badan konserwatorskich i zatwierdzonym
projektem,

s) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z wymiang grzejnikow ,

t) wykonanie wentylacji mechanicznej,

u) przebudowe instalacji wodociggowej,

v) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,

w) wykonanie instalacji c.w.u.

2) Zakres robdt odnosnie dostosowania przedszkola pod wzgledem bezpieczenstwa
pozarowego wedtug projektu obejmuje:

a) wyposzaienie kazdej kondygnacji w podwdijng ilos¢ srodka gasniczego (4 kg na kazde
100m-),

b) zabezpieczenie konstrukcji stropdw nad parterem, pietrem i poddaszem od spodu plytami
GKF (rozwigzanie systemowe) , celem zapewnienia klasy odpornosci ogniowej EI 60,

c) wydzielenie scianami i drzwiami o wymaganej klasie odpornosci ogniowej ( drzwi w klasie
EI 30, sciany w klasie REI 60) kottowni z kottem na paliwo gazowe o mocy 39,3 kW.,

d) wydzielenie piwnicy jako odrebnej strefy pozarowej,

e) zabezpieczenie ruchomg barierkg uniemozliwiajgcga omytkowe zejécie z poziomu parteru
do piwnic z pomieszczenia korytarza,

f) wejécie na strych z przestrzeni klatki schodowej nalezy zamknac klapa wyjsciowg o klasie
odpornosci ogniowej EI 15,

g) Wymiane wystepujacych na drogach ewakuacyjnych tatwo zapalnych wyktadzin
podtogowych na co najmniej wyktadziny trudno zapalne,

h) utwardzenie dojscia taczacego wyjscie gtdwne z budynku z droga pozarowa,

i) Wykonanie przetozenia istniejgcych (wykonanych w 2013 roku) instalacji oswietlenia
awaryjnego oraz sygnalizacji pozaru pod tynki oraz podiaczenie (uruchomienie) SSP do
Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej w Ketrzynie.

j) W istniejgcym budynku przedszkola , Puchatek” zostat wykonany juz projekt oSwietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego, ktory uzyskat prawomocng decyzje pozwolenia na roboty
budowlane. W projekcie termomodernizacji przedszkola na rys: E-5, E-6, E-7 i E-8
oznaczono istniejace oprawy oswietlenia awaryjnego jak i rowniez te, ktére powoduja
kolizje. Nalezy je przenies¢ w nowg lokalizacje. Dodatkowo nalezy zamontowac oprawy
awaryjnego  o$wietlenia w wyznaczonych miejscach, ktére sg wskazane na w/w
rysunkach.

3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz innych opracowan przewidzianych przepisami
prawa oraz dokumentacja projektowa na potrzeby uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie
oraz odbioru obiektu przez Panstwowa Straz Pozarng, Powiatowg Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczna,

4) Wykonanie niezbednej dokumentacji wymaganej przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw,

5) Przygotowanie jako odrebnego opracowania- instrukcji bezpieczenistwa pozarowego
obejmujgcej swoim zakresem caty budynek,

6) Opracowanie swiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu (po termomodernizacji);
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3.

11.

12.

13:

7) Nalezy odtworzy¢ wyglad wszystkich pomieszczen sprzed wykonania robot budowlanych,
sanitarnych i elektrycznych.
W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach
stanowigcych zafgczniki do umowy zaistniale rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem
niniejszej umowy w sposob zapewniajacy prawidlowg realizacje inwestycji. W szczegdlnosci w
przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w treSci umowy oraz
dokumentach nalezy mie¢ na wzgledzie, ze zamiarem Zamawiajgcego i celem ninigjszej umowy
jest zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektdw stanowigcych przedmiot umowy
oraz zgodnosci przedmiotu umowy z obowigzujacymi normami i przepisami. Strony zgodnie
ustalajg w mysl art. 65 kc, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci
umowy lub dokumentéw przyjmowac sie bedzie znaczenie i tresc¢ korzystniejsza pod wzgledem
zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia
watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkdw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie
nadawac sie znaczeniu stwierdzajacemu istnienie obowigzku, pomija¢ sie bedzie za$ znaczenie
zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.
§3
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze dokonat petnej analizy przedmiotu zamdwienia, nie wnosi uwag i
przyjmuje go do realizacji.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy na ustalonych ninigjszg umowa
warunkach, zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami, przestrzegajac zasad wiasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz stosujac sie do
zalecen Zamawiajgcego w stanie gotowym do wystapienia o pozwolenie na uzytkowanie do
Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego.

Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym robot stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca przed zawarciem umowy winien przedtozy¢é Zamawiajgcemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo—finansowy zakresu rzeczowego robot z uwzglednieniem poszczegdinych
etapdw, zakresow robdt budowlanych i termindw ich wykonania, wartosci za ich wykonanie
w ukladzie miesiecznym.

Harmonogram rzeczowo — finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
ma prawo zglosi¢ zastrzezenia co do przedstawionego harmonogramu rzeczowo — finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, jezeli przemawia za tym jego
wazny interes i nie sprzeciwiajg sie temu wzgledy techniczne, zasady sztuki budowlanej oraz
interes Wykonawcy. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo —
finansowy stanowi zatacznik nr 2 do umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego
rozliczenia realizacji przedmiotu zamdwienia.

W przypadku, gdy harmonogram rzeczowo — finansowy stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem pracy, strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia z
wiasnej inicjatywy Ilub w terminie 5 dni na zadanie Zamawiajacego skorygowanego
harmonogramu rzeczowo — finansowego. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiajgcego,
ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian.

Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego zgodnie z ust. 6 nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu koncowego realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi€) i oznakowac teren robdt oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdow

mechanicznych i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw, odpaddw i sSmieci.

Wykonawca zobowigzany jest do podtaczenia na wilasny koszt licznikow zuzycia energii
elektrycznej, wody i ogrzewania z sieci oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.

Prajekt ,, Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw oswiatowych w Gminie Miejskiej Ketrzyn™
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14. Wykonawca w przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robot, nawierzchni, instalacji, urzadzen

15.
16.

17.

18.

podziemnych lub infrastruktury naziemnej, elementéw remontowanego budynku zobowigzany

jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajgcego i

wiasciciela instalacji, urzadzen lub infrastruktury naziemnej oraz wykonac niezbedne naprawy ich

uszkodzen wg wytycznych wiasciciela, na swodj koszt i wiasnym staraniem.

Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno — sanitarnych dla pracownikdw Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych i prywatnych,

chodnikéw, kraweznikdw, itp. w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy (zapewnienie dojazdow i

dojé¢ do innych posesji na czas prowadzenia robot). Dojazd do terenu budowy winien byé

pozbawiony resztek materiatéw, btota i gruzu. Wykonawca zobowigzany bedzie naprawic¢ na swoj
koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty,
jak i ewentualne kary natozone przez policje, straz miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty

z winy Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé roboty przed szkodami, ktére moga powstac na

skutek niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych lub wod gruntowych.

Przedmiot ~umowy bedzie realizowane ze  Srodkéw  wiasnych  Zamawiajgcego

oraz wspotfinansowany ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Os

Priorytetowa 4. Efektywno$¢ energetyczna, Dziatanie 4.3. Kompleksowa modernizacja

energetyczna budynkow, Poddziatanie 4.3.1. Efektywno$¢ energetyczna w budynkach

publicznych.
8§ 3a
Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu

zamOdwienia polegajace na bezposrednim wykonywaniu prac: ogolnobudowlanych wewnetrznych i

zewnetrznych, robotach sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, o ktérych mowa w § 2

umowy oraz w dokumentacji projektowe]j beda zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce

na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -

Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z pdzn. zm.) lub odpowiadajacej jej formie

zatrudnienia okreslonej w przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego.

Osoby wskazane w ust. 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem

powierzonych im zadan.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci okreslone

w ust 1.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) 7adania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej okreslonych
wymogow i dokonania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej
wymienionych wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w ustgpie 1 niniejszego
paragrafu w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sdb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawieraC w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

Projekt ,, Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow oswiatowych w Gminie Miejskiej Ketrzyn"
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2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktdrych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami (tj. w szczegdlnosci' bez adreséw, nr PESEL
pracownikow) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych — dalej RODO, Dz.U. UE.L. 119.1). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace | wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajagcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

6. W przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawcow przy realizacji zamowienia na
umowe o prace 0sob, w odniesieniu do ktérych zamawiajacy postawit ten wymdg, nieprzedtozenie
przez Wykonawce kopii zadanych przez Zamawiajacego dokumentéw w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokodci
okreslonej w umowie, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu
zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 §
1 ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawng. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do
zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczegdlnosci oswiadczen i dokumentéw
wymienionych w ust. 5.

§4

Kierownik budowy
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE! ............ccooeiieeiieicreeee e
2. Kierownik budowy obowigzany jest uczestniczyé we wszystkich naradach koordynacyjnych
zwotywanych przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajacego, jak réwniez odbiorach
robot oraz odbiorach przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne celem uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
§5

Obowiagzki Zamawiajgcego
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) przekazania Wykonawcy dziennika budowy najpdzniej w dniu protokolarnego przekazania
terenu budowy,

3) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,

4) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,

5) terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

6) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy.

" Wyliczenie ma charakter przykiadowy. Umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane, ktdre podlegajg anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skiadajacego pod katem przepiséw RODOQ; zakres anonimizacji umowy
musi byé zgodny z przepisami ww. rozporzadzenia.
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Zamawiajacy zobowigzuje sie do ustanowienia Inspektoréw Nadzoru w poszczegdlnych branzach,
ktérych personalia i zakres uprawnien przekaze Wykonawcy odrebnym pismem.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany 0sob petnigcych funkcje inspektorow nadzoru.
Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela Zamawiajgcego w osobie Mariusza Piorkowskiego do
udziatu z Inspektorem Nadzoru w dokonywaniu odbioréw czeéciowych oraz odbioréw robot
zanikajacych, o ktorych mowa w niniejszej umowie.

§6

Materialy do wykonania przedmiotu umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatdw wiasnych, posiadajgcych dopuszczenie

do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatéw certyfikat zgodnoéci z Polska Normg, aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatow, za$
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajagcemu wszystkich probek
materiatlow potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego, 7e jakos¢ materiatdw jest niezgodna z warunkami okreslonymi w umowie,
Wykonawca usunie takie materiaty z placu budowy i zastapi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi
z Zamawiajacym w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Kategorycznie, pod grozba
nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie materiatow, ktorych jakos¢ jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie w obiekty budowlane bedace przedmiotem umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji dotyczacej materiatéw, urzadzen
i innych $rodkéw, w szczegdlinosci dotyczy to wszelkich certyfikatéw, deklaracji lub aprobat,
dokumentdw gwarancyjnych, instrukcji obstugi i konserwagji i innych do czasu ich protokolarnego
przekazania Zamawiajgcemu.

§7

Materialy z rozbiorki
Wykonawca zobowigzuje sie do przejecia na siebie obowigzkéw wytwdrcy odpaddw i prowadzenia
gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 992 z pdzn. zm.).
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedng ilos¢ konteneréw na S$mieci i odpady
z uwzglednieniem segregacji odpaddw, jak réwniez zapewni¢ regularne ich oprdznianie
i wywozenie $mieci i odpadow.
Odpady z rozbidrki Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wiasnym
zakresie.
Nie nalezy uzywac materiatow z rozbidrki do ponownego uzycia przy realizacji przedmiotu umowy.
§8
Termin realizacji
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.
Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastapi nie pdzniej niz miesigc od podpisania
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 01.07.2019r.
z zastrzezeniem ustepu 4.
Termin wskazany w ust. 3 jest terminem zakonczenia robdt budowlanych i zgtoszenia
Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego
dokonania.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosié Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do odbioru koficowego
robdt przed planowanym terminem ich zakorczenia. Fakt zakonczenia robdt nalezy potwierdzic
wpisem do dziennika budowy inspektoréw nadzoru wszystkich branz.
Przed zgloszeniem odbioru koncowego robdt Wykonawca ma obowigzek wykonania prob
i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw niezbednych do oceny
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy przystapi do odbioru kofcowego robét w terminie do 30 dni od dnia zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego robét i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 30 dni od ich
rozpoczecia.
Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego.
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9. Zamawiajagcy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robdt przez osoby
wchodzace w sktad Komisji, o ktérej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego robdt usterek, Komisja sporzadzi
notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robot, w ktorej wskaze
Wykonawcy ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usunigcie.

11. Po uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru
koncowego robdt z uwzglednieniem usuniecia wczesniej ujawnionych usterek.

12. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku
budowy, w ciggu 2 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.

13. Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy wedtug
swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiajg jego uzytkowania
i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy. Os$wiadczenie o odstgpieniu moze zostac
ztozone w terminie 30 dni od stwierdzenia istnienia wad.

14. Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajgcego na ocenie

wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym, przy czym

termin ten okresli Zamawiajacy.
§9
Wynagrodzenie i ptatnosci

1. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej umowy  wynosi
...................................... zt netto plus podatek VAT 23%- wisssrssssessssssanrsansansnnnnnnnns 28, G,
HHCZNIE sresnnessesisamuniamsavannunavvuns zt brutto (Stownie: iecressesmssnsersessansaresnsinninnn z 00/100 ).

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catos¢ robdt w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w
catodci. Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632 § 1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny.

3. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato fakturami czeSciowymi za wykonane i
odebrane roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym robot oraz fakturg
koncowa.

4, Faktury czeSciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez przedstawiciela
Zamawiajgcego robdt okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wartosc faktur
czesciowych w roku 2018 nie moze przekroczy¢ kwoty 700.000,00 zt brutto.

5. Faktury, o ktorych mowa w ust. 4, regulowane bedg w terminie ..........c..ccceee. (termin zostanie
wskazany wg zadeklarowanego terminu pfatnosci wskazanego w ofercie przez Wykonawce, ktory
zloZyt najkorzystniejsza oferte) dni od dnia ich dostarczenia Zamawiajgcemu wraz z zatgczonymi
protokofami odbioru czesSciowego wykonanych robdt budowlanych potwierdzonych przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

6. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowg
wystawiona na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru korncowego robdt,
platng w terminie ... (termin zostanie wskazany wg Zadeklarowanego terminu
platnosci wskazanego w ofercie przez Wykonawce, ktory ztoZyt najkorzystniejszg oferte) dni od
dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajacego, z zastrzezeniem ustepdw ponizszych.

7. W przypadku stwierdzenia usterek, o ktédrych mowa w § 8 niniejszej umowy, zaptata ostatniej
czedci wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture koncowa wystawiong na podstawie protokotu
odbioru koncowego robdt, zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie
........................ (termin zostanie wskazany wg zadeklarowanego terminu pfatnosci wskazanego w
ofercie przez Wykonawce, ktory ztoZyt najkorzystniejsza oferte) dni od dnia ztozenia jej w siedzibie
Zamawiajgcego.
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8. Wartosc faktury koncowej bedzie wynosita nie mniej niz 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w
ust. 1.

9. Zaptata poszczegdlnych czesci wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem 2z konta
Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy podany w fakturach/rachunkach.

10.Spetnienie  Swiadczenia przez Zamawiajagcego nastepuje w dniu  obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

11.W przypadku wystgpienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury:

1) protokot odbioru wykonanych robot potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego, w
ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw lub do ktdrego beda zataczone protokoty odbioru
robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci dokonane przez Wykonawce na
rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

12. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 11, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust. 11, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

13.Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.

14.Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic sie z zadaniem zapfaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

15.Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

16.Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezposredniej
zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.

17.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15 podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty,

3) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy.

18.Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 15 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktoérych mowa w ust. 15, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

19.Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptacié Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, jezeli:
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1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$é, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 15 uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 15 i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnosci.

20. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnosc z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

21.Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
opdZnienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie
dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

22.0dpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z
niniejszej Umowy. W przypadku rdznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okre$lonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wypfaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT
lub rachunku wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych niniejsza Umowa.

23.Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
W ESIMINIE: covvivivsivsimnrivimsssisnsosvmsim s mmimss mssinss (termin zostanie wskazany wg zadeklarowanego
terminu pfatnosci wskazanego w ofercie przez Wykonawce, ktory ztozyt najkorzystniejsza oferte)
dni od dnia pisemnego potwierdzenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

24.Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego

w ztotych polskich.
25.Zamawiajacy moze zitozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktdremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

26.Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z
tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

27.Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do

depozytu sadowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

28.Na wniosek Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca

bezzwiocznie dostarczy Zamawiajagcemu szczegotowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnietego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej
informacji.

29.Zaptata catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po
udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich
podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow.

§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% facznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1, co stanowi
kWO worrivisins ztotych (stownie: ....coveeevvveiiiciieces Y

2. Zabezpieczenie naIezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
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przez Wykonawce, w tym roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych,

kosztow wykonania zastepczego oraz odszkodowan naleznych Zamawiajacemu w zwigzku z

wykonaniem umowy.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowiagzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktore majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacq Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Zabezpieczenie zostato wniesione W fOrmie: ..........ccveerriiisinr e

7. Dokument poreczenia/gwarancji musi zawiera¢ klauzule o nieodwotalnoéci oraz zapewni¢
bezwarunkowa (niezaleznie od kwestionowania, czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia, czy
wezwanie Zamawiajacego jest uzasadnione, czy nie) wyplate przez Gwaranta (Poreczyciela) na
pierwsze, pisemne zgdanie Zamawiajacego wzywajace do zaptaty kwoty zabezpieczenia, w
wysokoéci wskazanej w zadaniu i zawierajgce oswiadczenie o niespetnieniu przez Wykonawce
zobowigzan wobec Zamawiajgcego wynikajacych z zawartej Umowy. Tres¢ dokumentu
poreczenia/gwarancji nie moze zawiera¢ warunkow ograniczajgcych zaspokojenie z gwarancji
wierzytelnosci np. wytaczenie z zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty
jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych,
itp. W dokumencie poreczenia/gwarancji- poreczyciel/gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonania
zapfaty od spetnienia przez Beneficjenta (Gmina Miejska Ketrzyn) dodatkowych warunkéw (np.
7adanie przestania wezwania zapfaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Gminy
Miejskiej Ketrzyn, albo zadania potwierdzenia przez notariusza, ze podpisy ztozone na zadaniu
zaptaty naleza do oséb umocowanych do wystepowania w imieniu Gminy Miejskiej Ketrzyn, albo
zadanie ztozenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedtozenia
dodatkowych dokumentéw (oprocz dokumentu potwierdzajgcego umocowanie o0séb do
wystepowania w imieniu Gminy Miejskiej Ketrzyn z zadaniem zapfaty).

8. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrdcona/zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, . ......... (stownie: .......... ), zostanie
zwrocona/zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi.

10.W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod
warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

11.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg waznosc¢ na okres obejmujgcy wykonanie zamowienia oraz okres rekojmi wraz
z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w
catosci lub czesci, podlega ono zwolnieniu/zwrdceniu na rzecz Wykonawcy odpowiednio w catosci
lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu.

12.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

13.Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

14.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedfozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie. Wykonawca na Zadanie

D w
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Zamawiajacego, zgodnie z ftrescig art. 150 ust. 8 PZP dokona bezwarunkowej wptaty
zabezpieczenia w pienigdzu.

15.Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

16.W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 16 ninigjszej umowy wystapi

1.

2,

koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 11
Rekojmia i Gwarancja
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy wynosi 60 miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego robdt na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie 60 miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem
urzadzen, na ktdre ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej —
wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania
przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze
okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot
zawierajgcego potwierdzenie usuniecia wad, zas w stosunku do elementu (czesci) robot, w ktorej
to ujawniono i usunieto wade w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od
nowa.
Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru kofcowego,
jako zatgcznik do protokotu.
Gwarancja obejmuje:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji,
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie umowy w momencie odbioru, jak i
powstatym w okresie gwarancji,
3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi
wykonawca.

. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub ich czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzgdzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.
Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez
wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktére wymagajg przegladéw serwisowych.
Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukgji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementdw objetych gwarancja.
Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynikac
tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegolnosci zasady te nie mogg
sie rozni¢ na niekorzy$¢ zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentow elementow
podlegajgcych gwarancji.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek
w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie uciazliwych, w tym awarii urzadzen i
instalacji — w ciggu 48 godzin. W przypadku zgody Zamawiajgcego termin na usuniecie wad i
usterek moze zosta¢ wyznaczony na dtuzszy niz okreslone w tym paragrafie. W takim przypadku
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termin na usuniecie wad i usterek zostanie okreslony przez Zamawiajgcego w zgtoszeniu wad/
usterek.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminach
okreslonych w ust. 9, wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy wyznaczy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sig
z termindw, o ktérych mowa w ust. 9 lub 10, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajgc te  koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokot z udziatem Wykonawcey i
Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktdrego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a
datg ich usuniecia.

Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
Zamawiajacego i informacja o odbiorze zostanie przestana do Wykonawcy na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub
usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub pocztg
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu ..., oraz adres e - mail
.............................. dostepny co najmniej w godzinach 08.00- 15.00. Zgtoszenia przestane po
godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym o
godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy .

Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad i usterek powotujgc sie na nadmierne koszta.

§12

Ubezpieczenie
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych przepisami KC.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy
lub w zwigzku z wykonywaniem robot, chyba ze wyfacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest
osoba trzecia, za ktéra Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec oséb
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za
nie odpowiedzialnos¢ wedtug przepisow KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez
Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych przepiséw, chyba ze wylacznie odpowiedzialnym za
powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.
Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialnos¢ materialng za skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujgcych
z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, uwzgledniajacego
szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw budowlanych
i 0sOb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowac okres termomodernizacji, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot
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z mozliwoscig przedtuzenia w sytuacji wystgpienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego w przedmiocie umowy.

§13
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z umowga, powodujac ich wadliwosc i nie dokona ich naprawy,
pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego
odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 2 dni od
dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwiloce tak dalece z realizacjg robdt, ze watpliwym bedzie dochowanie terminu
zakonczenia robot,

4) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje uprzedniej cesji praw wynikajacych z umowy, jej czesci lub
wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie,

5) jezeli suma kar umownych za zwioke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 30 % Ceny
ofertowej brutto;

6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajagcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadac wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

7) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy,

8) nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na piSmie w okresie 10 dni od
dodatkowego wezwania , z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktorzy zawarli
przedtozone Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w niniejszej umowie na

3.

czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy.

Odstapienie od umowy nastepuje z chwilg otrzymania przez Wykonawce oswiadczenia o

odstapieniu przez Zamawiajgcego od umowy, dostarczonego listem poleconym za potwierdzeniem

odbioru lub pismem zlozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem. We wszystkich

przypadkach okreslonych w ninigjszej umowie Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie

60 dni od dnia powziecia informacji o zaistnienia przestanki do odstgpienia od umowy, z

zastrzezeniem ust. 1 pkt 6 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub terenu budowy
przekracza 30 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robot w terminie 30 dni od uptywu terminu platnosci,
z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar
umownych;

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegdinego powodu) przerwa lub opoznienie
w wykonywaniu robédt trwa dtuzej niz 60 dni;

Wykonawca moze odstgpic od umowy w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci

0 przyczynie odstgpienia oraz po bezskutecznym uplywie terminu dodatkowego wyznaczonego

w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania, z zastrzezeniem sytuacji okreslonych

w niniejszym paragrafie, dla ktorych przewidziano 30 dniowy termin na odstgpienie.
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Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
ztozonym w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania os$wiadczenia
o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyc teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat pfatnosc oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W  przypadku nie  zgtoszenia
w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.
Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia
0 odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Zamawiajacy zobowigzany jest
do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod
swoj dozér terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw sporzadzonych przez lub na rzecz
Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot na swoje ryzyko

i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.
W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktdére nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
Szczegdtowy protokdt  odbioru  robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w  toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomnigjszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarangji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nie nadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiazane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odstapienie od Umowy.
§ 14
Kary umowne
Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) zwhoki w stosunku do uzgodnionego umowa terminu zakonczenia robdt w wysokosci 1.000,00
zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem zakonczenia
robét a faktycznym dniem zakonczenia robdt,

b) zwioki w usunieciu wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robdt w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,
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c) za zwtoke w usunieciu wad/usterek w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 700.000,00 zt. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

e) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnosc z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy nie
przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiang,

f) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

g) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt za rozpoczety dzien zwioki,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 1.000,00 zt za kazde naruszenie,

i) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg umowg - w wysokosci 5.000,00 zt,

j) za zawinione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce trwajgce
powyzej 7 dni w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robdt,

k) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, Zamawiajacy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt za kazde naruszenie,

I) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robédt, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego -w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
naruszenie,

m)w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéow Wykonawcy, wynikajacych
z niniejszej umowy, w szczegolnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do dziennika budowy;

n) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych co najmniej jedng z czynnosci wskazanych w §3a ust. 1
umowy, a polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy
— w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia
na umowe o prace 0sob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia wymienione
w § 3a ust. 1 umowy niniejszej umowy,

0) ujawnienia  przypadku niespetnienia wymogu  zatrudnienia  przez Podwykonawce
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych co najmniej jedna z czynnosci  wskazanych
w §3a ust. 1 umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia
wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na umowe o prace osob wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia okreslonych w § 3a ust. 1 niniejszej umowy,

p) za nieprzediozenie dokumentu, o ktdrym mowa w §3a ust. 5 Umowy w odniesieniu
do pojedynczej osoby wykonujgcej czynnosci wymienione w §3a ust. 1 umowy, w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy z dokument dotyczacy danej osoby (o ktdrego dostarczenie wzywat
Zamawiajacy). Za nieprzedtozenie dokumentu traktuje sie niedostarczenie dla Zamawiajgcego
dokumentu w terminie do 10 dni od otrzymania wezwania,

q) za nieterminowe przedktadanie dokumentéw, o ktérych mowa w 8§3a ust. 5 Umowy
w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujgcej czynnosci wymienione w §3a ust. 1 umowy,
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w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu wyznaczonego
na ich ztozenie za kazdy dokument,

r) W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce przedtuzonej gwarancji najpdzniej na 30 dni
przed uptywem okresu waznosci dotychczasowej gwarancji, zgodnie z trescig § 10 ust. 16
umowy, Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci
0.5% kwoty, na jaka powinna zosta¢ wystawiona nowa gwarancja, za kazdy dzien zwioki.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn

W N

10.

zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 700.000,00 zi. Kara nie przystuguje w

szczegolnosci, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktdrych mowa w art. 145

ustawy PZP, art. 645 KC. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych

wobec Wykonawcy za odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w § 12 ust. 1 niniejszej

UMowy.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Dopuszcza sie ewentualng kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami
wynikajgcymi z faktur wystawionych przez Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode na potracenie
kar z sum naleznych Wykonawcy.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub innych
zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Wykonawca nie moze odmdéwi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
termindw.
Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa
cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
W przypadku niedotrzymania terminu, o ktdrym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy z winy
Wykonawcy oraz w przypadku utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania z tego lub innego
powodu zawinionego przez Wykonawce, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zadania od
Wykonawcy odszkodowania w wysokosci utraconych przez Zamawiajacego z tego tytutu srodkow
przyznanych na realizacje przedmiotu umowy, pochodzacych z Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, niezaleznie od kar umownych, o
ktorych mowa w ust. 1. Na moment zawarcia umowy wartos¢ dofinansowania wynosi
1.011.244,67 zt.

§ 15
Podwykonawstwo

Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci Podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
Zlecenie wykonania czesci robdt Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét.
Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia na Zadanie Zamawiajgcego zobowigzany bedzie
przedstawic¢ oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP w stosunku do swoich Podwykonawcow. Podwykonawcy, ktorzy nie
wykaza braku podstaw do wykluczenia z postepowania, nie zostang dopuszczeni do realizacji
przedmiotu zamowienia. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego Podwykonawce Ilub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy. Zapisy niniejszego
ustepu stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byly jego wiasne dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania.
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej

czesci do powierzenia podwykonawcom;
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2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze byc¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
niniejszg umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszej umowy, ktdrych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w niniejszej umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w
czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okrelone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg roboty budowlane lub

b) przediozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sq dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez

odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o

podwykonawstwie.

Umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz osoby, ktére beda wykonywaty w trakcie

realizacji umowy podwykonawczej czynnosci okreslone w § 3a ust. 1 umowy bedg zatrudnione

przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Umowy z Podwykonawcami powinny
zawierac zapis zgodnie z ktorym Podwykonawca bedzie zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego
lub Wykonawcy:
1) przedtozy¢ oéwiadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia faktu zatrudnienia osob
wykonujacych czynnosci w odniesieniu, do ktérych Zamawiajgcy zastrzegt obowigzek
zatrudnienia w oparciu 0 umowe o prace, w szczegolnosci:
a) oSwiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
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zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO (4.
w szczegdlnosci® bez adreséw, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

2) udzielic wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow w terminie wskazanym w wezwaniu.
3) zezwoli¢ na przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

0. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce Iub dalszego podwykonawce zaptaty
od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) co do zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot wyzszych niz wynikajgce
z harmonogramu rzeczowo-finansowego,

4) sprzecznych z trescia niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez

Zamawiajgcego, natomiast przystapienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic

wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wycena nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych

w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore majg

by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci

dokumentacji, nie pézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia

mu projektu umowy nie zgtosi na pismie zastrzezen.

% Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacii.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepisow rozporzadzenia RODO; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww rozporzgdzenia RODO
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Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 13 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 8-10,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.12,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

5) gdy termin pfatnosci jest dhuzszy niz w umowie z Zamawiajacym,

6) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejsza Umowa dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 13 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przedfozenia w przypadkach okreslonych w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢é Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunac takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Projekt ,, Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow oswiatowych w Gminie Miejskiej Ketrzyn"
wspotfinansowany przez Unig Europejskq ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewaddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020



Fundusze
E EUFODE]S!(IE[ h;ﬂ*/m Europejski Fundusz
Program Regionalny Hazvew. Zdrowe Zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

23.

24,

25.

26.

27.

Unia Europejska

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 9-19 niniejszego paragrafu.

Do zmian istotnych postanowien umdw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 23,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 12-18.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktdérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

Zawierajagcy umowe z Podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponosza solidarng
odpowiedzialnoé¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce.

§ 16
Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na

piémie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP przewiduje zmiany umowy

w nastepujgcym zakresie:

1) zmiany terminu wykonania umowy, w szczegdlnosci w nastepujgcych sytuacjach:

a) wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania,

b) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebrac przedmiotu umowy, np. ze wzgledu
na okolicznosci organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

c) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

d) wystapienie warunkdw atmosferycznych w szczegdlnosci:

- uniemozliwiajgcych  prawidtowe wykonanie/prowadzenie robdt budowlanych,
zgodnie z technologia ich wykonywania, normami lub innymi przepisami,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiordw, wymagajacej
konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

- klesk zywiotowych.

Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

e) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania zmian
w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego
rodzaju rob6t majacych wplyw na termin wykonywania robdt- fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru,

f) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, dodatkowych na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, udzielenia zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych,
ktére wstrzymujg lub opozniaja realizacje przedmiotu umowy,

g) wystagpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub
ich zaniechania, do wydania ktérych wtasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow
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prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,

opOznienia W przylaczeniu obiektu do sieci ogdlnomiejskiej przez gestorow mediow,
powstate z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy,

odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

dziatania sity wyzszej, majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,
wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, dokumentacji projektowej
warunkami archeologicznymi lub terenowymi, w szczegolnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;

wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ warunkow
geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacji
projektowej oraz SIWZ warunkow terenowych,

w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametrow charakterystycznych dla danego
elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,
nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, Srodkéw kredytowych
dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej,

skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania
w danym roku budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie
srodkéw unijnych,

2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) koniecznosci wprowadzenia robot zamiennych dodatkowych, uzupetniajacych, koniecznych i
zaniechanych wynikajgcych ze zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt, bedacych podstawa realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,
normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. W
przypadku wprowadzenia robot zamiennych, dodatkowych, uzupetniajacych i zaniechanych o
ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, ktdre powoduja zmniejszenie lub zwiekszenie
kosztow po stronie wykonawcy, strony dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, o
ktdorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy wystapi koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych,
uzupetniajgcych, koniecznych do wykonania i zaniechanych, moga by¢ one wykonane
na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, ktéry stanowi dla Stron podstawe do
sporzadzenia aneksu do umowy. Roboty te beda rozliczane na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te winny by¢ opracowane w oparciu
0 nastepujgce zatozenia:
v" ceny czynnikow produkcji (R-g, M, S, Kp, Z, Kz) zostang przyjete z kosztorysow
ofertowych ztozonych przez Wykonawce.
v kosztorysy beda sporzadzane w oparciu o ceny jednostkowe opisane
w kosztorysie ofertowym bedacym zatgcznikiem do niniejszej umowy, natomiast
w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu
o kosztorys ofertowy, brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wykonania dla
wojewodztwa w ktdrym sg wykonywane, aktualnych W miesigcu
poprzedzajagcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana jako srednie.
Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
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wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego.

- W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest
wykonanie tzw. robdt dodatkowych, zamiennych, uzupetniajgcych, koniecznych do
wykonania lub zaniechanych nie objetych przedmiotem zamowienia, a koniecznych do
wykonania przedmiotu zamdwienia, rozpoczecie wykonywania tych robét moze nastapi¢
jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i samego Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci
przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych.

- Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym i
dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg istotnych warunkow zamodwienia
wynagrodzenie nie przystuguje.

ograniczenia zakresu przedmiotu umowy,

w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto

z oferty Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw z uwzglednieniem stopnia wykonania

zamowienia. W takim przypadku Wykonawca skiada pisemny wniosek o zmiang umowy

o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnoéci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu

w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien

zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym okresla¢ wptyw zmiany stawki

VAT na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegdlnosci z wyspecyfikowaniem

wszystkich tych kosztéw, na ktore ta zmiana miata wplyw, w ktérym zostanie wskazana

wartosc, o jakg powinna wzrosngé wartos¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych
wyzej wartosci oraz jaki te zmiany miaty wplyw na zakladany zysk. Strony zgodnie
o$wiadczajg, iz Zamawiajacy uprawniony jest do Zzadania dodatkowych wyjasnien przez

Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia  dodatkowych — dokumentow

potwierdzajgcych prawdziwoé¢ przedstawionych danych oraz skftadania zastrzezen do

ztozonych dokumentéw, Zadania wprowadzenia do przedstawionej kalkulacji zmian
uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego,

wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracg (Dz.U. z 2017 r., poz. 1747) ,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci

stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany, o ktdrych mowa w

lit. d) i e) bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce. W takim

przypadku Wykonawca skfada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne

w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow

zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej lub zasad podlegania ubezpieczeniom.

Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym
okresla¢ wplyw zmiany wskazanych Swiadczen na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w
szczegodlnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztdw, na ktdre ta zmiana miata wplyw,
w ktdrym zostanie wskazana wartos¢, o jakg powinna wzrosngé warto$¢ wynagrodzenia w
zwigzku ze zmianami opisanych wyzej wartosci oraz jaki te zmiany mialy wptyw na zakitadany
zysk. Strony zgodnie oSwiadczaja, iz Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentéw
potwierdzajgcych prawdziwo$¢ przedstawionych danych oraz sktadania zastrzezen do
ztozonych dokumentdéw, Zadania wprowadzenia do przedstawionej kalkulacji zmian
uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego.
zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy lub poprzez przediuzenie terminu
zakornczenia robot w przypadku:
zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, dodatkowych,
zaniechanych, uzupekniajacych,
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
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w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu
umowy,

c) odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu, ktére moga
skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

d) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw terenu
budowy,

e) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) zaistnienia innych okolicznoéci prawnych Iub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

g) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy,

h) poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego elementu robot budowlanych, dostaw,

i) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen
i wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametrow
technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego urzadzenia lub wyposazenia,

j) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku
materiatdow lub urzadzern wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana
zaprzestaniem produkgji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

k) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktdrych nie
mozna usunaé w inny sposdb, a zmiana bedzie umoZliwiaé usuniecie rozbieznoéci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej zapisdw przez Strony,

[) zmiany osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy.
Zmiana ktdrejkolwiek z osob w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca
z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania robét,

m) wystapienia koniecznosci zmian oséb po stronie  Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy
uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest
dokonac zmiany tych osdb na inne spetniajgce na dzieh sktadania ofert warunki okreélone w
SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez zamawiajacego.
Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w niniejszej
literze nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robdt.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
W niniejszej literze winna by¢ dokona wpisem do Dziennika budowy,

n) ograniczenie zakresu robot wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktdre wynikly w trakcie
realizacji rob6t i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia tym
samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

3. W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 i 3 przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalag nowe
terminy, z tym, Zze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 i 3
dopuszczalne sg o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robdt objetych
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przedmiotem umowy lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan. Przesuniecie terminu bedzie musiato byc
szczegotowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robodt lub ich czesci, tempo robdt wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe
ich zakonczenie, Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia
tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt,
zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
Nadzoru wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany oraz kserokopii dla Zamawiajgacego.

Whiosek, o ktérym mowa w poprzedzajgcym ustepie powinien zostac przekazany niezwiocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat
sig, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentow wymaganych umowg
i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowiagcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca obowigzany jest do biezacego dokumentowania okolicznosci bedacych podstawg do
zadania zmiany umowy i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 5-6, Inspektor Nadzoru jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktdrej mowa w ust. 7 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru dokumentacii,
o ktérej mowa w ust. 7 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 5-6 wraz
z informacjami uzasadniajgcymi zgdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zadania zmiany umowy, i przekazania go
Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
Zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy
i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§17
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, ze przed rozpoczeciem przetwarzania danych osobowych zapewnia
wystarczajgce gwarancje wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie spetniato wymogi RODO i chronito prawa osdb, ktorych dane dotyczacy jakie s
natozone na podmiot przetwarzajgcy dane osobowe okreslone w art. 28 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wykonawca zobowigzuje sie podja¢ srodki zabezpieczajgce zbiory danych przekazywanych
Zamawiajacemu, o ktérym mowa w pkt 1 zatgcznika nr 5 do umowy, poinformuje osoby, ktorych
dane beda przetwarzane o tresci klauzuli informacyjnej i uzyska na powyzsze ich zgode,
stanowigcej zat. nr 5 do umowy.
Wykonawca oéwiadcza, iz posiada odpowiednie narzedzia i srodki techniczne zapewniajgce ochrong
przetwarzanych danych osobowych oraz zobowiazuje sie przetwarza¢ dane wytgcznie w zakresie i
w celu przewidzianym w Umowie, a na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sig
przedstawi¢ wszelkie informacje oraz dokumenty wskazujgce na realizacje przez Wykonawce
powyzszych obowigzkow.
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4. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego o przypadkach naruszenia
ochrony danych osobowych lub o ich niewasciwym uzyciu niezwtocznie po stwierdzeniu naruszenia
ochrony danych osobowych, ale nie pdzZniej niz po 12 godzinach od stwierdzenia wystgpienia
naruszenia oraz czynnosciach z wiasnym udziatem w sprawach dotyczacych ochrony danych
osobowych prowadzonych w szczegdlnosci przed organem nadzorczym, urzedami panstwowymi,
policig lub przed sadami.

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z zapisow niniejszego
paragrafu i natozenia na Zamawiajgcego przez organ nadzorczy kary, Wykonawca zobowigzany jest
do jej opfacenia, na co ten wyraza zgode.

§ 18
Postanowienia koncowe

1. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy, jak rowniez korzysci
wynikajacej z umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w niniejszym ustepie dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktorych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki,
dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sa wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa Bbudowlanego.

4. Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

5. Zalacznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czesc sa:

1) zatacznik nr 1 — dokumentacja projektowa,

2) zatgcznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy robot,

3) zatacznik nr 3 - kosztorys ofertowy,

4) zatacznik nr 4 — SIWZ,

5) zatacznik nr 5-  klauzula informacyjna przekazywana przez Wykonawce.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta
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zat. nr 2
do umowy: S00.272........ 2018

KEUrzVn cosiceamsmmmni . 2018r.
Harmonogram rzeczowo-finansowy roboét.
L.p. , -
Element robot Wartosc elementu Termin Uiwadi
wg. wyceny ofertowej brutto (zt.) wykonania g

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Razem
Zamawiajacy: Wykonawca:
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zat. nr 5 do umowy nr S00.272...2018
KLAUZULA INFORMACYJINA PRZEKAZYWANA PRZEZ WYKONAWCE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuje, ze:
1. Administratorem Panstwa danych osobowych jest Zamawiajacy - .........cocv.ee...

2. Inspektorem ochrony danych jest ................. Z wymienionym mozna sie kontaktowac
pisemnie, kierujac korespondencje na adres ...................... z dopiskiem ,Inspektor ochrony danych”
lub mailowo na adres: ...........c.ccoeveeviiniiennnn

3. Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane w celu zawarcia z Pafistwem umowy na podstawie art.6
ust. 1 lit. b) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO
(przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktdrej strong jest osoba, ktérej dane dotycza,
lub do podjecia dziatan na zadanie osoby, ktérej dane dotycza, przed zawarciem umowy) oraz art. 6
ust. 1 lit. ¢) RODO (przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na
administratorze).

4. W niektorych sytuacjach mamy prawo przekazywac Paristwa dane dalej (jesli jest to konieczne)
abySmy mogli wykonywac nasze ustugi. Mozemy przekazywa¢ Panstwa dane w szczegdlnosci
nastgpujacym odbiorcom:- osobom upowaznionym przez nas - naszym pracownikom i
wspdtpracownikom, ktérzy musza mie¢ dostep do danych, aby wykonywaé swoje obowigzki;-
podmiotom przetwarzajacym — ktorym zlecimy czynnosci przetwarzania danych,- innym odbiorcom
danych np. bankom, urzedom skarbowym.

5. Panstwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla ktdrego zostaty zebrane, o jakim byta mowa
wczesniej, bedg przetwarzane dla celéw archiwalnych przez okres zgodny z obowigzujacymi nas
przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbedny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi
wobec nas, na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, z uwzglednieniem okreséw
przedawnienia roszczen okreslonych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

6. Maja Panstwo prawo zwrdcic¢ sie do nas z zadaniem dostepu do Panstwa danych, ich sprostowania,
usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia
danych — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Maja Panstwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja
Panstwo, ze przetwarzanie Paristwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panstwa danych osobowych jest warunkiem prawidtowej realizacji umowy.

9. Koniecznos¢ podania danych wynika m.in. ustawy z dnia 29 wrzeénia 1994 r. o rachunkowosci,
ustawy ~z dnia 11 marca 2004 r. o0 podatku od towardw i  ushug.
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